


 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	 <b>ACREDITACIÓN EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 1 DE 13		

<b>FECHA DE SOLICITUD: 04 DE DICIEMBRE DE 2020</b>					
<b>NOMBRE DEL SOLICITANTE: MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ</b>					
<b>CARGO DEL SOLICITANTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>Diligencie a continuación de acuerdo al tipo de contratación requerida (Bienes o Servicios)</b>					
<b>SOLICITUD DE BIENES:</b>		<b>SOLICITUD DE SERVICIOS:</b>		<b>OBRA:</b>	<b>X</b>
<b>ESTUDIO PREVIO</b>					
<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:</b> El proyecto a realizar consiste en la construcción del módulo de atención al usuario, el cual se ubicara en la plazoleta de acceso al actual bloque de consulta externa, conjuntamente a este se desarrollara la construcción de las cubiertas en estructura metálica y teja en policarbonato alveolar desde el sector de portería hacia el parque Bolívar hasta el espacio de plazoleta exterior donde se construirá el módulo requerido, de la misma manera se hará la cubierta del área del lobby de acceso al bloque de consulta externa, el cual en el momento genera un evidente riesgo y peligro por filtraciones y desprendimientos en su superficie, para lo cual se realizara la reposición total, mantenimiento correctivo e instalación de teja termo acústica en la parte superior y cielo raso en sistema Drywall en el cielo raso, con esto se corrigen los riesgos y se da un acabado arquitectónico acorde con la nueva estructura. El proyecto se desarrolla en un área de 92.60 m2 que lo comprende el módulo de atención al usuario y de 139,67 m2, lo correspondientes al área de cubiertas exteriores, todas estas articuladas en un mismo proyecto.					
<b>OBJETO A CONTRATAR:</b> CONTRATAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION MODULO DE ATENCION AL USUARIO Y CUBIERTAS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.					

**BIENES A CONTRATAR (Diligencie únicamente para el caso de contratación de bienes)**



**DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITE M		DESCRIPCIÓN	UN D	CANT.
I	CÓDIGO UNSPSC	PRELIMINARES		
1,1	72152606	Localización y Replanteo	M2	92,60
1,2	72152606	Cerramiento perimetral en polisombra incluye estructura en madera	ML	28,80
1,3	72152606	Excavación para Cimientos	M3	1,50
1,4	72152606	Desalojo de material sobrante	M3	1,95
II		PISOS		
2,1	72153202	Suministro e instalación de Viga cimentación en perfil phr 220*80*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y acabado final	ml	73,93
2,2	72153202 72152001	Suministro e instalación de Placa de piso en estructura en perfilera galvanizada, revestimiento en láminas de fibrocemento en superboard 20m.m incluye accesorios de anclaje.	M2	93
2,3	72152507	Suministro e instalación de Piso en PVC, laminado, incluye aislamiento.	M2	93
2,4	72152507	Suministro e instalación Demarcación exterior urbanismo táctico. Pintura de tráfico de color.	M2	91
		<b>SUBTOTAL CAPITULO</b>		
III		ESTRUCTURA		

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE HUÁNUCO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		<b>FRJUR-007</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		<b>06</b>	<b>23 DE JULIO DE 2020</b>	
		<b>HOJA: 2 DE 13</b>		




3,0	72152905	Suministro e instalación de estructura metálica, en concreto reforzado ,50*,50 alturas entre 0,60y 1,0mt. Para soporte de piso.	UN D	13
3,1	72152905	Suministro e instalación Columnas en estructura metálica perlinphr tipo cajón 220,*80*2,0m.m	ML	32
3,2	72152905	Suministro e instalación Columnas en estructura metálica perlinphr tipo cajón 160,*60*2,0m.m, sobre muro alto	ML	12
3,3	72152905	Suministro e instalación Viga Aérea en estructura metálica perlinphr tipo cajón 220,*80*2,0m.m	ML	73,93
3,4	72152905	Suministro e instalación Vigueta en correa metálica de soporte de piso en perlinphr 160*60*2,0m.m para placa de piso.	ML	54
3,5	72152905	Suministro e instalación Viga canal en estructura en superboard 8m.m, impermeabilizada y revestida en lámina galvanizada. Incluye accesorios.	ML	12
3,6	72152905	Suministro e instalación Correas metálica de cubierta perlinphr 160*60*2,0m.m	ML	109
3,7	72152601	Suministro e instalación Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5 mm incluye accesorios.	M2	59,12
3,8	72152601	Suministro e instalación Cubierta en policarbonato alveolar control solar incluye estructura y accesorios. Pérgola sobre modulo.	M2	22,25
3,9	72152601	Suministro e instalación Cubierta en estructura metálica y superficie en policarbonato alveolar control solar incluye accesorios. Cubiertas de acceso desde portería hasta plazoleta y acceso a consulta externa.	M2	139,67
3,10	72152905	Desmante de policarbonato y panel yeso existente en mal estado, incluye desalojo de material.	M2	92,72
3,11	72152601	Suministro e instalación Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5M.M incluye accesorios. Lobby acceso consulta externa. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura existente.	M2	92,72
3,12	72152605	Suministro e instalación Cielo raso en drywall, incluye estructura de soporte y accesorios estuco y pintura .sobre lobby de consulta externa. Incluye andamios.	M2	92,72
3,13	72152605	Suministro e instalación Cielo raso en drywall, incluye estructura de soporte y accesorios estuco y pintura.	M2	58,46
V		<b>MAMPOSTERIA Y ACABADOS</b>		

Identificación del ECO



 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE HUAMBO E.S.E</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	 <b>ACREDITACIÓN EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
			HOJA: 3 DE: 13	

4,1	72152001	Suministro e instalación Muro en superboard 8m.m, incluye estructura estuco y pintura.	M2	104
4,2	72152001	Suministro e instalación Mesón de atención estructura galvanizada: superficie en superboard 8MM y revestimiento en porcelanato.	ML	14,01
4,3	72152302	Suministro e instalación Mueble de trabajo personal.	UN D	3
4,4	72152302	Suministro e instalación Sillas para escritorio ergonomicas	UN D	7
V		<b>ENCHAPES</b>		
5,1	72152504	Enchape de baño pared, incluye mortero de pega	M2	14,60
5,2	72152504	Enchape de baño piso, incluye mortero de pega	M2	3,94
VI		<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y APARATOS</b>		
6,1	72152602	Suministro e instalación Tubería PVC presión diámetro 1/2"	ML	24
6,2	72152602	Suministro e instalación Reducción PVC presión 1 1/2" X 1"	UN D	1
6,3	72152602	Suministro e instalación Punto hidráulico de 1/2"	UN D	4
6,4	72152602	Suministro e instalación Llave de paso diámetro 1/2"	UN D	3
6,5	72152602	Suministro e Instalación de Sanitario línea institucional	UN D	1
6,6	72152602	Suministro e Instalación de Lavamano línea institucional	UN D	1
6,7	72152602	Suministro e instalación Lavatraperos en acero inoxidable	UN D	1
6,8	72152602	Suministro e instalación tubería 3" aguas lluvias	ML	9
		<b>SUBTOTAL CAPITULO</b>		
VII		<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
7,1	72151501	Suministro e instalación Acometida general eléctrica	UN D	1
7,2	72151501	Suministro e instalación Salida de alumbrado	UN D	29
7,3	72151501	Suministro e instalación Toma corriente GFCI	UN D	5

Identificación del ECO

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	  <b>ACREDITACIÓN EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 4 DE: 13		

7,4	72151501	Suministro e instalación Salida Toma corriente doble regulado	UN D	7
7,5	72151501	Suministro e instalación Salida Toma corriente Sencillo regulado	UN D	9
7,6	72151501	Suministro e instalación Tablero eléctrico 6 circuitos incluye brakers	UN D	1
7,7	72151501	Suministro e Instalación luminarias LED 40*40	UN D	29
7,8	72151501	Suministro e instalación Malla a tierra varillas - pernada	UN D	1
7,9	72151501	Suministro e instalación Salida Interruptores sencillos	UN D	2
7,10	72151501	Suministro e instalación Salida Interruptores dobles	UN D	2
7,11	72151501	Suministro e instalación Salida de voz y datos interna incluye cableado accesorios e instalación de puntos (7)	GBL	1
VIII		<b>CARPINTERIA METALICA ALUMINIOS</b>		
8,1	72152905	Suministro e instalación Pasamanos en tubo en acero inoxidable 340. Tubo superior de 2" inferior 1 1/2" parales de 1 1/2"	ML	10
8,2	72152405	Desmante de vidrio templado de fachada frontal.	GBL	1
8,3	72152402	Suministro e instalación de puerta sencilla de apertura batiente con marco en perfilera tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con estructura perimetral en perfilera tubular de aluminio incluye luceta superior en vidrio 5m.m acceso a baños	M2	2,94
8,4	72152402	Suministro e instalación de puerta sencilla de apertura batiente con marco en perfilera tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con estructura perimetral en perfilera tubular de aluminio incluye luceta superior en vidrio 5m.m acceso principal a módulo de oficinas.	M2	2,21
8,5	72152402	Suministro e instalación de ventana sobre mesón de atención de apertura batiente corrediza con marco en perfilera tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con estructura perimetral en perfilera tubular de aluminio incluye luceta superior en vidrio 5m.m incluye persiana superior. Ventana sobre mesón de atención.	M2	23
8,6	72152402	Suministro e instalación de ventana interior sobre muro con marco en perfilera tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con estructura perimetral en perfilera tubular de aluminio incluye luceta superior en vidrio 5m.m incluye persiana superior. Ventana sobre mesón parte interior del módulo hacia consulta externa.	M3	7,65
8,7	72152402	Suministro e instalación de puerta entrada principal exterior sobre fachada con marco en perfilera tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con estructura perimetral en perfilera tubular de aluminio incluye luceta superior en vidrio 5m.m	M2	15,44

	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 5 DE: 13		

		incluye persiana superior, Acceso a bloque consulta externa.		
IX		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL		
9,1	72153204	Limpieza, aseo y desalojo	GLB	1



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Las especificaciones técnicas garantizarán la efectiva realización del proyecto el cual contempla la ejecución técnica de las actividades descritas en el presupuesto con sus respectivas especificaciones técnicas, dichas actividades son de estricta obligatoriedad para todas las personas que presenten oferta para CONTRATAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y CUBIERTAS EN ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E."(Ver anexo documento técnico, diseños, APUS) las especificaciones técnicas serán supervisadas con apoyo del profesional en arquitectura de la institución.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	Solicitud simple de ofertas		ml	Solicitud simple de cotización	X
VALOR DEL CONTRATO :	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$396.552.357 INCLUIDO IVA, IMPUESTOS DE LEY Y DEMAS GRAVAMENES (VER PRESUPUESTO OFICIAL DISCRIMINADO)	RUBRO:	D111	Nº CDP: 1069	Vo.Bo. PRESUPUESTO:

**JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:** El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. como consecuencia de la emergencia sanitaria a causa del virus COVID 19, debe realizar cambios en su infraestructura con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones para la atención de los pacientes, abordando la emergencia como propia y haciendo esfuerzos significativos para garantizar la seguridad de los usuarios, pacientes y personal asistencial de la institución, razón por la cual es necesario realizar una importante modificación de carácter físico para lo cual se prevé construir el módulo de ATENCIÓN AL USUARIO, el cual en el momento se encuentra en el interior del bloque de consulta externa, generando aglomeración de público y personal ya que a raíz de la emergencia se realizaron cambios en algunas áreas de los diferentes servicios asistenciales. En virtud de lo anterior la oficina de planeación estructuro el proyecto denominado nuevo módulo de atención al usuario y cubiertas en el sector de consulta externa, el cual se construirá en el espacio exterior del bloque de consulta externa, para brindar seguridad a los usuarios, evitar aglomeraciones al interior del bloque consulta externa, garantizar el distanciamiento social, prevenir el contagio y propagación del virus. Articulado a esto se prevé la construcción de las cubiertas del Lobby del bloque de consulta externa el cual actualmente representa peligro inminente de colapso, por varias filtraciones y deterioro de su material de recubrimiento para lo cual se reemplazará en su totalidad tanto la cubierta como el cielo raso, brindando seguridad y estabilidad en este punto tan importante de acceso a ese bloque. Las obras comprenden en estructura metálica y policarbonato desde la entrada que se encuentra ubicada al costado occidental frente a la cancha de fútbol del parque bolívar. Esta obra es de vital importancia puesto que se descentraliza el acceso a un solo punto principal de atención y se segmenta de acuerdo a las necesidades, sea visitantes o personal asistencial, con esta actividad se fortalece la movilidad y dinámica interna del hospital. El proyecto es integral puesto que se busca articular el acceso, la movilidad y permanencia, mediante la construcción del módulo de atención al usuario y la plazoleta al aire libre.

**JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:** Estudios de mercado realizado a través de cotizaciones efectuadas a profesionales del sector de la construcción para que con su análisis y experticia faciliten los valores unitarios a fin

Identificación del ECO



 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	 <b>ACREDITACIÓN EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 6 DE: 13		

de determinar el presupuesto oficial, las cuales se procede a promediar.

**CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO:** Según lo establecido en el Art. 21.1.1 del Acuerdo 00014 del 26 de septiembre de 2019, modificado por el artículo N° 5 del acuerdo 009 del 22 de Julio de 2020 que reza (...) **SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS.-** Esta causal se aplicará para la celebración de contratos cuya cuantía sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantará un Proceso Público, mediante la publicación de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la página Web y Secop, En el evento en que solo se presente una oferta o cotización, el Hospital dejará constancia de ello y continuará el proceso con el proveedor que presentó su propuesta. El procedimiento, términos y plazos deberán ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratación, en todo caso, con respeto a las reglas y principios consagrados en este Estatuto y el artículo 6.1.1. del manual de contratación resolución N° 2945 de 2019 modificada por el artículo 5 de la resolución N° 1574 del 23 de julio de 2020 que reza (...) **SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS.** Esta causal se aplicará para la celebración de contratos cuya cuantía sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantará un Proceso Público, mediante la publicación de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la página Web y Secop, en el evento en que solo se presente una oferta o cotización, el Hospital dejará constancia de ello y continuará el proceso con el proveedor que presentó su propuesta.

**RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto de Contratación de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratación. Para efectos de realizar el análisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación (versión M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia en el presente proceso de contratación los riesgos puede ser los siguiente:

No.	TIPO DE RIESGO	CONCEPTO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	
			HOSPITAL	CONTRATISTA
1	Modificación del régimen de impuestos aplicables	Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, el hospital reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, siempre y cuando éstos impuestos sean aplicables a este tipo de contratos.	X	
2	Devaluación del dólar como moneda de referencia	Cuando el valor del dólar como moneda de referencia presente devaluación que afecte la parte económica del contrato.		X
3	Fallas en la calidad de los bienes o servicios	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato, deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen para cumplir con las obligaciones a su cargo, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.		X
4	Riesgo de suspensión del contrato	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la Entidad, se informará al CONTRATISTA y se le notificará del acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. Será responsabilidad total de hospital los perjuicios que se pudieran causar al CONTRATISTA por la suspensión del contrato si en ella median causas imputables a la Entidad, hasta el punto de no perdida. De lo contrario, la entidad no será responsable por la suspensión del contrato ni por los perjuicios que se causen con ello.	X	

	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 7 DE: 13		

5	Riesgo humano por accidente	Quando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato que afecte al CONTRATISTA por ocasión de la prestación del servicio o bien, será responsabilidad y competencia total y absoluta del mismo, para lo cual debe afiliarse por su cuenta y riesgo a una Administradora de Riesgos Profesionales.		X
---	-----------------------------	--	--	---

GARANTÍAS :	SI	X	NO	
-------------	----	---	----	--

#### A. Garantía de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.

Las características de las garantías son las siguientes:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria.
Asegurado/beneficiario	Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 891200528-8.
Amparos	Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.
Valor Asegurado	Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección.
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</li> <li>Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li> </ul>



Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

**B. Responsabilidad civil extracontractual:** El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:



Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 891200528-8

Identificación del ECO

	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 8 DE: 13		

<b>Tomador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</li> <li>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</li> <li>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li> </ul>
<b>Valor</b>	Equivalente a Doscientos 200 SMLMV
<b>Vigencia</b>	Igual al período de ejecución del contrato.
<b>Beneficiarios</b>	Terceros afectados y Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 891200528-8
<b>Amparos</b>	<p>Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobertura básica de predios, labores y operaciones</li> <li>• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.</li> <li>• Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.</li> <li>• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.</li> <li>• Cobertura expresa de amparo patronal.</li> <li>• Responsabilidad Civil Cruzada.</li> <li>• Gasto Médicos Inmediatos</li> <li>• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.</li> </ul>
<b>Información necesaria dentro de la póliza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número y año del contrato</li> <li>• Objeto del contrato</li> <li>• Firma del representante legal del Contratista</li> </ul> <p>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421</p>
<p>En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p> <p>Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.</p> <p>Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.</p> <p>El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.</p>	
<p><b>C. Garantía de Cumplimiento</b> Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberán presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:</p>	
<b>Característica</b>	<b>Condición</b>





	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 9 DE: 13		

Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
Asegurado/Beneficiario	Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 891200528-8
Amparos, vigencia y valores	<p>a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) meses más.</p> <p>b. Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) meses más.</p> <p>c. Calidad de los bienes: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) meses más.</p> <p>d. Estabilidad y calidad de la obra. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.</p> <p>e. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Equivalente al 100% de la suma establecida como anticipo vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.</p>
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</li> <li>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</li> <li>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li> </ul>
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número y año del contrato</li> <li>• Objeto del contrato</li> <li>• Firma del representante legal del Contratista</li> </ul> <p>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421</p>
<p>El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.</p>	

## 6. FORMA DE PAGO:

PORCENTAJE DE PAGO	CONDICIÓN DE PAGO
Anticipo 40% Amortizable	<p>Previo cumplimiento de las especificaciones de la ley 1474 de 2011 y la presentación y aprobación por parte de la interventoría del plan de inversiones del anticipo y suscripción del acta de inicio.</p> <p>Nota: La interventoría deberá hacer control del gasto del anticipo.</p>

Identificación del ECO

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE HUANDÍO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	 <b>ACREDITACIÓN EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 10 DE: 12		

Pagos Parciales 50%	Previo avance físico de la obra: El valor excedente correspondiente al 50% se cancelará al contratista mediante la presentación de factura, informe(s) de ejecución parcial(es) debidamente soportado con material fotográfico, acta(s) parcial(es) de obra, certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción parcial(es) expedida por el interventor, y comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral.
Pago final 10%	Previo culminación del 100% de la obra: El valor excedente correspondiente al 10% se cancelará al contratista mediante la presentación de factura, informe de ejecución final debidamente soportado con material fotográfico, acta final de obra, certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción final expedida por el interventor, acta de recibo a satisfacción emitida por el interventor y comprobante de pagos de aportes a seguridad social integral, ICBF, SENA, FIC y demás, aprobación de la actualización el amparo de estabilidad de la obra y liquidación suscrita por las partes.

**NOTA:**

- Pagos sujetos al manejo del HUDN y la disponibilidad de recursos.
- Los pagos se efectuarán en la cuenta que indique el contratista y cuya titularidad acredite.
- Los pagos efectuados por el HUDN se sujetarán a la normatividad legal vigente, entre otras, a la tributaria y a sus propios procedimientos.
- El contratista, emitirá la factura electrónica, la cual debe ser remitida al correo [fe.central@hosdenar.gov.co](mailto:fe.central@hosdenar.gov.co) desde donde será aceptada o rechazada según corresponda, una vez el Hospital por intermedio del supervisor del contrato y certifique su recibido a satisfacción por parte del Hospital. El Hospital, no acepta plazos de aceptación y condiciones de trámites de facturas electrónicas, definidos de manera unilateral por el contratista, salvo normatividad expresa o taxativa al respecto. El Hospital, NO asume la responsabilidad de pago de ninguna factura electrónica que sea enviada a dirección de correo electrónico diferente al acá anotado.

<b>VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Tres (03) meses, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.				
<b>INDICADORES FINANCIEROS:</b>	SI	x	NO		NO SE SOLICITAN



**INDICADORES QUE ESTABLECE EL HUDN**

INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		
INDICADOR	REQUERIDO	INDICADOR REQUERIDO
Liquidez	mayor o igual	1
Endeudamiento	menor o igual	70%
Razón de cobertura de intereses	mayor o igual	1 o indeterminado
Rentabilidad frente al patrimonio	mayor o igual	0
Rentabilidad frente al activo	mayor o igual	0

**OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:** Serán obligaciones del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso contractual, las siguientes:

- Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente proceso, incluyendo el proyecto, sus anexos técnicos y su solicitud simple de oferta.
- Entregar y actualizar el cronograma estimado de obra.
- Colaborar con el HUDN en cualquier requerimiento que le haga.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos técnicos, solicitud simple de oferta y la Oferta presentada al HUDN.
- Dar a conocer al HUDN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el



Identificación del ECO

 <b>HOSPITAL</b> <b>UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	 <b>ACREDITACIÓN</b> <b>EN SALUD</b>
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 11 DE: 12		

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Comunicarle al HUDN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
7. Elaborar, suscribir y presentar al HUDN las respectivas actas parciales y final de obra. Estas actas parciales y final de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.
8. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar.
9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
10. Suministrar los bienes requeridos para la ejecución del objeto del contrato dentro del plazo del mismo de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
11. Responder por cualquier pérdida, daño o destrucción de los bienes entregados por la Entidad para la ejecución de la obra.
12. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte, necesarios para la correcta ejecución de la obra.
13. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los materiales y las obras hasta la entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor y HUDN.
14. Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las estipulaciones contempladas en la Resolución No 0666 de 24 de abril de expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución No. 00704 del 14 de abril de 2020, expedida por Prosperidad Social, la CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003 del 8 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guía del plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra - PAPSO expedido por la Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL para aprobación del interventor y/o supervisor, HUDN y constancia de ARL.
15. Será de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad (PAPSO) y los elementos de seguridad para el personal y mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas de seguridad social de los mismos (salud pensión y riesgos laborales).
16. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El HUDN podrá solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
17. Para iniciar cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras, indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la interventoría.
18. Cuando se presenten daños a terceros, el contratista será directamente el responsable del resarcimiento de los perjuicios generados.
19. El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente.
20. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.
21. Los trabajos objeto del Proceso deberán ejecutarse de conformidad con los estudios, diseños y planos aprobados por el HUDN.
22. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el HUDN, con base a los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final. Estas cantidades están calculadas según los planos. Si durante la ejecución de la obra fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación.
23. Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estará facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.
24. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras

Identificación del ECO

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO</b> <small>DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.</small>	<b>ESTUDIO PREVIO (ECO) Y FICHA TÉCNICA PARA CONTRATOS MENORES O IGUALES A 1000 SMLV Y CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	
		FRJUR-007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		<b>VERSIÓN:</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	
		06	23 DE JULIO DE 2020	
		HOJA: 12 DE 12		

- y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
25. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfacción de la interventoría.
  26. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra contratada.
  27. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.
  28. Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de las obras.
  29. Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el HUDN.
  30. Vincular en la contratación de mano de obra no calificada a población vulnerable perteneciente a la región.
  31. Las demás que le asigne la interventoría Y/o supervisoría del contrato y que sean afines al mismo.




**SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA SUGERIDA:**  
 Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoría y/o  
 Supervisión del HUDN.

La supervisión será ejercida por EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E) MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ  
 Apoyo a la Supervisión - Arq. GUSTAVO ADOLFO CERÓN ORTEGA Contratista Planeación  
 La interventoría del presente Contrato está a cargo del contratista seleccionado por el HUDN mediante proceso contractual realizado para su contratación.

Anexos (si los tiene):	Anexar los estudios de mercado realizados para promediar el valor del presupuesto. Si aplica		Numero de folios anexos:
	COTIZACIONES.		
	CUADRO COMPARATIVO.		

**LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO**

1. ING. JOHN FREDY BURBANO PANTOJA
2. ING. OSCAR EDUARDO SALAZAR MUÑOZ
3. ING. JAIVER ROJAS MIDEROS

DEPENDENCIA (cargo) SOLICITANTE:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (E)	VIABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		APROBACIÓN GERENCIA	
NOMBRE JEFE DE DEPENDENCIA:	MAGDA NURIS QUIROZ HERNÁNDEZ	NOMBRE FUNCIONARIO:	MAGDA NURIS QUIROZ HERNÁNDEZ	NOMBRE FUNCIONARIO:	NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
FIRMA JEFE DE DEPENDENCIA:		FIRMA FUNCIONARIO:		FIRMA FUNCIONARIO:	

\* PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIERE Vo.Bo. DE SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Identificación del ECO