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FECHA DE SOLICITUD: 23 DE NOVIEMERE UE 2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS ANTONIO MUESES CORAL

CARGO DEL SOLICITANTE: OFICINA ASESCRA DE PLANEACION }

Diligencie a continuacién de acuerdo al tipo de contratacion requerida (Bienes o Sérvicios)

SOLICITUD DE BIENES: SGLICITUD DE SERVICIOS: X OBRA:

ESTUDIO FREVIO
DESCRIPCION DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

'El HUDN requiere realizar los estudios v disenos idoéneos que permitan establecer la viabilidad de realizar la
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE
NARINQ E.S.E., en los que se establezcan:

1. DIAGNOSTICO Y VALORACION ARQUITECTONICA: Debido a la presencia de una infraestructura existente,
se hace necesario un diagnéstico previo por un profesional idéneo, que permitz ver y guiar correctamente
el uso adecuado de los espacios v la correcta aplicacién arquitectdnica tanto en imagen de la sede del
hospital, como de cada uno de los espacios necesarios para su correcto funcionamiento.

2. DISENO ARQUITECTONICO: Permitira la adecuada conexién entre la edificazién existente y la nueva
edificacién propuesta que permita mejorar tanto la imagen del hospital, como también una correcta
aplicacion tanto def espacio como de las zonas necesarias para el adecuado funcionamiento del Hospital
Departamental, y evitar los problemas actuales que se presentan debido a la carencia de una atecuada
planificacidn.

3. PATOLOGIA ESTRUCTURAL: Permitira ver el estado actual de edificacion existente, y las adecuadas
modificaciones o afectaciones a la estructura actua! de Ia edificacion para que esta pueda brindar un usc
adecuado a la poblacién y no presente fallas futuras, que puedan comprometer la salud de los usuarios.

4. DISENO ESTRUCTURAL: El Hospital debe garantizar la vida de la poblacién er general por cual se hace
necesario la adecuada aplicacién de una estructura que garantice no solo el adecuado funcionamiento
de las instalaciones a lo largo del tiempo, sino en situaciones de catastrofe teniendo en cuenta que el
departamento se encuentra en un nivel alto de sismicidad, por esto se debe garantizar que el Hospital
cuente con una estructura sismorresistente basada en la norma NRS10.

5. DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS: Es importante un correcto disefio de redes hidrosanitarias que
permitan un funcionamiento adecuado de la institucién y la prevencion de posibles dafos a futuro.

6. DISENO REDES ELECTRICAS: La institucién debe garantizar un funcionamiento continuo de sus
instalaciones por lo cual\es importante el disefo correcto y bajo normativa que permita el adecuade
proceso constructivo y a futuro el funcionamiento correcto de la institucién y que esto a su vez garantice
el funcionamiento y el servicio 6ptimo para la poblacion que se vera heneficiada por este proyecte.

7. DISENO DE SUB ESTACION: El dis=fio de una sub estacién eléctrica permitira que no se vea afectado el
funcionamiento del hospital, en alguna posible eventualidad y asi la institucién pueda contar con un
respaldo que le de la autonomia suficiente y la capacidad de seguir brindando atencién a la poblacién.

8. DISENO REDES VOZ Y DATOS: Es importante, tanto para la comunicacién interna dei hospital, como para
velar por la seguridad de esta misma

9. DISENO REDES GAS: Teniendo en cuenta todas las necesidades que posee un Hospital de este nivel, es
importante que se garantice el uso adecuado y la correcta construccién de las redes de gas, que
permitiran proveer este servicio en toda la edificacién.

10. PRESUPUESTO: Permitird proyectar de manera adecuada la parte economica del proyecto, y veiar la
trasparencia al momento de la ejecucion.

Ubicacidn: El desarrollo de la presente consultoria se ubica en instalaciones def Hospitai Departamental De Narino
E.S.E, ubicado en la Calle 22 No. 7-93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto. De forma especifica en el bloque
donde actualmente se sitha el area de docencia universitaria y archivo central del HUDM.
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Por lo anterior, es propicio contar con estudios y disefios idoneos que permitan establecer la viabilidad de la
ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.”, con el fin de reducir las demoras y la congestion en ia realizacién de
tramites administrativos de tipo presencial, fortalecer el Modelo de Servicio al cliente interno y externo y ampliar
la infraestructura disponible para cubrir la demanda de usuarios .
OBJETO A CONTRATAR: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA

EJECUCION DEL PROYECT() “CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E™. ‘

) BIENES A CONTRATAR (Ficha Técnica)

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
CODIGOS UNSPSC [ 80101600 - Gerencia de proyectos
80101700 - Gerencia industrial
80111600 - Servicios de personal temporal
81101500 - Ingenieria Civil
OBJETIVO GENERAL: | Desarrollar el proyecto documental a fin de obtener la viabilidad técnica y financiera, con
el fin de gestionar los recursos que garanticen a futuro la construccion del objeto de Ja
presetite consultoria orientada a realizar los estudios y disefios para la para la ejecucion
del proyecto “CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.”
OBJETIVO ESPECIFICO: | Justificar técnicamente la viabilidad y pertinencia de la ejecucién dei proyecto
“CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARINO ES.E.". o
ALCANCE: LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE ADMINISTRATIVA EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E." permitira tener un
conocimiento completo de la organizacién Y métodos constructivos que facilitara el
cumplimiento del objetivo principal que es el brindar la adecuada atencién del usuario Y.
prevencion de posibles contagios debido al estado actual de l1a infraestructura con la que
cuenta el hospital.
PRODUCTO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE NUEVA TORRE
ADMINISTRATIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO ES.E."

ITEM DESCRIPCION , CANTIDAD SERVICIO
i Placas topograficas 2 UND Ingenieria
2 Levantamiento topografico. 25000 M2 Topografo
3 Estudio de suelos 6 SONDEOQS Ingenieria
4 Diagnéstico y valoracidn arquitecténica UND Arquitectura
5 Disefio arquitecténico 3300 M2 Arquitectura y Diseno
6 Patologia estructural .UND Ingenieria
7 Disefio estructural 3300 M2 Ingenieria y Disefo
8 Disefno de redes hidrosanitarias 3300 M2 Ingenieria y Disefio
9 Diseno de redes eléctricas 3300 M2 Ingenieria y Disefo
10 | Disefio de sub estacién eiéctrica UND Ingenieria
11 | Diseno de redes voz y datos 3300 M2 Ingenieria y Disefio
12 | Disefo de redes de gas 3300 M2 Ingenieria y Disefo
13 | Presupuesto - 3300 M2 Ingenieria
14 | Especificaciones técnicas 1. 3300 M2 Ingenieria
ESPECIFICACIONES TECNICAS

(PLACAS TOPOGRAFICAS) Materializacién de puntos de control de pesicionamiento global geodésico autorizados
por el IGAC: Ubicacién y/o instalacién de placas topograficas para georreferenciar el proyecto.
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Producto:
Enstalacién de placas topograficas, las cuales seran fabricadas en bronce y/o aluminio de 9 cm de diametro, la
cual va grabada el nombre del proyecto y el afio. Esta placa debera ir montada en un ‘mojon de concreto con un
espesor de 20x20 ¢cm y una altura de 40 c¢m. Ademas, debe entregar un informe técnico que incluira el registro
fotografico, plano de ubicacién, reporte y/o registro de la georreferenciacion en el sistema Magnasirgas. Producto
que debera cumplir y ajustarse a los requisitos de presentacion de proyectos ante el mecanismo de viabilizacion.

"L EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: "Levantai"niento topografico georreferenciado”.

Producto: :

- Levantamiento topografico en planta y perfil i

- Planos topograficos completos de cada una de las dreas a intervenir, que incluyan todos los elementos,
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios piblicos, pozos,
sumideros, accesos.

- Carteras 0 memotias de levantamiento

- Certificacién expedida por el topégrafo encargado donde conste que realizé el levantamiento, elabord los planos
y demas documentos que se presentan.

-~ Memorial de responsabilidad del profesional encargado de! levantamiento.

ESTUDIO DE SUELOS: "Elaboracion de un estudio de suelos donde se ubiquen las estructuras nuevas u
optimizadas del bloque administrativo, en el cual se verifique el tipo de suelo, su capacidad portante y de mas
parametros requeridos para realizarlos dis_e'ﬁos estructurales de las diferentes estructuras”.

Producto: T 5

- Perfiles estratigraficos o registro de las exploracionesy nivel freatico.

- Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones (sondeos)

- Capacidad portante o resistencia del suelo

- Cota de fundacién de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundacion
- Recomendaciones de 1a cimentacién y excavacion mas conveniente

- Asentamientos probables ;

- Clasificacién del suelo segin la Norma NSR-10

- Mapa de micro zonificacion sismica, de la region (si aplica)

- Recomendaciones para posibles obras de drenaje :

- Especificaciones para obras de contencién y/o canalizaciones (cuando sean requeridas).

- Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizé estudio de suelos y demas
documentos que se presentan. !

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

DIAGNOSTICO Y VALORACION ARQUITECTONICA: Eiaboracién de estudios previos a edificacion existente, lo cual
permitira recoger una serie de datos para el conocimiento y compresién del problema a resolver. Permite una
correcta toma de decisiones, para que el objeto arquitectonico sea factible de ser implementado, seguido a esto
se permitira realizar un diagndstico con la informacién recolectada que debera ser acotada por la utilidad de 1a
misma (para ello se realizara una seria de preguntas que determinen el valor de los datos para la comprension
del problema evitando informacién superflua y que restrinja el analisis posterior)”.

DISENO ARQUITECTONICO: "Con base en el diagnostico se realiza una modelacién de la situacién futura con
disefios definitivos, se debe plantear una alternativa de disefo viable, analizada y presupuestada para luego ser
comparada”.

Producto:

- Plano de implantacion {(cotas, vegetacion, vias, accesos, conexién a servicios piblicos y edificaciones existentes).
- Plano de Zonificacion. :

- Planta Arquitecténica

- Dimensiones minimas del de acuerdo a area catestral J
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- Circulaciones perimetrales

- Circulacion posterior de.,

- Oficinas minimo de acuerdo a Ia norma

- Bafos discapacitados

~ Duchas en cada bafio

~ Baterias en cada bafio

- Fachada principal en bloque liso a la vista

- Cerramiento en malia eslabonada

- Ejes estructuraies

- Tarima si aplica

- Especificaciones de materiales

- Estudios de cortes generales,

- Especificacion de niveles

- Cotas (horizontales y verticales)

- Altura libre proyectando desde [as lineas laterales ‘
- Especificar espesor de elementos estructurales Planos de fachadas (paneles de 3*4m con dilataciones de 0,4m,
antepecho de la malla eslabonada en bloque liso a la vista aitura 0,6m)

- Certificacion expedida por el arquitecto encargado donde conste que realizé el disefio arquitectonico, planos y
demas documentos que se presentan.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del disefio.

PATOLOGIA ESTRUCTURAL: “Estudio sistematico y ordenado del comportamiento irregular de una estructura O sus

elementos, identificando asi algtn tipo de falla o daiio, causado por factores internos o externos. E estudio tiene.

DISENO ESTRUCTURAL: Planteamiento del sistermna estructural de acuerdo con jas necesidades arquitecténicas
del proyecto”.

Producto:

- Estudio y disefo de la cimentacion del Proyecto, cerramiento perimetral y demds elementos.

- Planos donde se especifiquen todos los ejes vy Ia nomenclatura de cada viga y cada zapata, debidamente
acotados.

- Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, unién de la estructura con la teja.

- Disefos estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios. (Ejem.
Estructura para tanque elevado)

- Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en cada caso los parametros sismicos del
suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales. y )

- Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa de contra piso y vigas de
cimentacidn, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales ¥ constructivas
que sean necesarias. :
- Planos de taller

- Planos de soldadura :

- Planos de los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el disefio.

- Plano de corte de terreno con el mejoramiento del terreno de acuerdo al disefio, especificacién de malla
electrosoldada y dimension del espesor de la placa.

- Memorias de célculo - y

- Estudio y andlisis Dindmico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas dindmicas,
calculo de los petiodos y modos de vibracién

- Caleulo de las fuerzas de inercia probables segiin la norma sismo-resistente NSR-10

Identificacién del ECO




i . ESTUDIO PREVIO (ECO) Y CODIGO: FECHA DE ELABORACION:
é&f@ FICHATECNICAPARA |7 7 | S0 DE SEPTIEMERE DE 2014
AN’ | 0IGUALES A 1000 SMLV | FECHA DE ACTUALIZACION:
HOSPITAL Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIO DE 2020
BETATANERAL RERS K82 DIRECTA 06 HOJA: 5 DE: 13

- Calculo comparativo con lo obtenido por la superposicién de modos de respuesta, si las condiciones de la
estructura asi lo hicieran recomendables

- Calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura

- Certificacién expedida por el ingeniero. encargado donde conste que realizé el diseho estructural, planos,
memorias de calculo y demds documentos que se presentan. :

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS: Diseno hidraulico- RAS 2000” (Diseno y célculo de acometidas de red
principal hidraulica y distribucion interior). Los planos deber estar debidamente acotados”.
- Disefio sanitario y disefio pluvial- RAS 2000 (Diseno y calculo de acometidas a red principal, ventilacién y re

ventilacion interior, colectores finales de aguas negras y lluvias, registros y cajas de inspeccion, los planos deben
estar debidamente acotados) .

- Memorias de calculo ‘

- Formulario solicitud de expedicién de la licencia de construccion debidamente diligenciado y firmado por el
consultor o profesional que ejecutaran el disefio hidro-sanitario del proyecto. Formulario solicitud de expedicion de
la licencia deconstruccion debidamente diligenciado y firmado por el consultor o profesional que ejecutaran el
disefo hidro-sanitario del proyecto.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO REDES ELECTRICAS: Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tensién interior
y exterior y apantallamiento”. ‘

Producto: :

- Planos de las redes eléctricas de media y baja tensién del proyecto, incluidos detalles especificos y de
_construccién para conexion, detalle estructuras de arranque y llegada.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISERO DE SUB ESTACION: Establecer y disefiar la sub estacion eléctrica necesaria para este tipo de proyectos
bajo normativa, se presentara diagramacion de conexién y requisitos tanto técnicos como de infraestructura

propuestos por el profesional idéneo, planos requeridos debidamente firmados por el profesional, informes y
especificaciones técnicas”. '

DISENO REDES VOZ Y DATOS: Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos en interior y exterior y
apantallamiento”. '

‘Producto:

- Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos, carcamos, canalizaciones 'y demas que se requieran
por el proyecto.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del disefo.

DISENO REDES GAS: Memorias de calculo y disefio de las redes de gas en interior y exteriory apantallamiento”.

Producto:

- Planos de las redes de gas del proyecto, incluidos detalles especificos y de construccion para conexién, detalle
estructuras de arranque y llegada.

- Memorial de responsabilidad de! profestonal encargado del disefio.
PRESUPUESTO: Con base en todos los disefios de la presente consultoria se debera elaborar el presupuesto”.

Producto:

- No. de ftem: Es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se
requieren ejecutar para la construccién de 1a obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe
realizar conforme a la cronologia de ejecucion de las actividades.

- Descripcidon: Es el nombre o una descripcién corta de la actividad. Este nombre o descripcién debera |
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'c_orrequnder a una especificacion técnica-detallada, la cual debera identificarse’ con la misma numeracian (No,
de ftem), T | S o -

- Unidad: Es Ia unidad de pago de la actividad, debera usarse el.sistema métrico'internacional,

- Cantidad: Es la ¢antidad de unidades que se prevé ejecutar de Ia'respectiVa actividad. Se debera utilizar, en lo
posible, niimeros enteros’ (sin’ decimales), de lo contrario, de ser necesatio, redondear a maximo dos cifras
decimales. Deber correspgnder a la 'medicién o al caleulo realizado con base en los pianos de construccién y/o'
memotias de disefio, y tenira el soporte correspondiente en las memorias de célculo de cantidades.

- Valor Parcial: Es el valor e"n. pesos resultante de la multiplicacién de la.cantidad por el valor unitario.

- Valor Total por Capitulo: ; Es el valor €N pesos resultante de la-sumatoria de los Valores Parciales de todas las
'actividades que conforman un Capitulo. T S ‘ _

- Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de Ia sumatoria de los Valores Totales de todos los
Capitulos. ' Co _ ' o o, :

- Valor Costos Indirectos: Es el v'élor en pesos resultante de Ia sumatbria de los Valores Correspondientes ala
Administracién, los Imprevistos y la Utilidad. ‘- ’ _

- Valor Total de la Pro'puest;a: Es el valor en pesos resultante_\ de la sumatoria del valor del Coste Directo Total, mas
el valor de los Costos Indirectos. S '

- Discriminacion detallada de Ios costos indirectos, A.LL. . -

- APUS: Andlisis de Precios unitarios con el valor unitario en costo directo Y con costo incluido el A.LU, los cuales
deben tener concordancia con los valores registrados en ‘el presupuesto general. -

Memoria de cantidades, las cuales vi '

de cada componente. Estas deben tener concordancia con las cantidades registradas en el presupuesto oficial.
- Copia del radicado y licencia de construccién para la Construccién.”

EQUIPO DE TRABAJO:

Director de Consultoria Ingeniero Civil

Profesional de apoyo en el area ambiental -

Arquitecto ‘
Profesional de apoyo en estructura
Profesional de apoyo en geotecnia
Tepografo ;
Profesional de apoyo en SG-SST

DEDICACIONES: :

Director de Consultoria . _ ‘ 30%
Profesional de apoyo en el &rea ambiental 40%
Arquitecto 70%
Profesional de apoyo en estructura 60%
Profesional de apoyo en geotecnia 40% F
Topégrafo ] 50%
Profesional de apoyo en SG-SST 40%

METODOLOGIA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones debers entregar al Hospital Universitario Departamental ES.E.
los estudios y disefios usando Jas téchicas y metodologias generalmente reconocidas y aceptadas en la materia y
deben contener como son recoleccién de informacién en campo, pro‘g:esamiento de la misma en laboratorios,
oficinas y espacios requeridos para los mismos., . .

Los entregables deberan ajustarse a las normas vigentes ¥ a los requerimientos exigidos por los entes de control
Departamental y Nacional. L

PLAN DE TRABAJO: ' E

Actividad 1: Recoleccién de informacisn en campo - doce (12) dias.

Actividad 2: Procesamiento de informacién en laboratorios y analisis de.los mismos - dieciséis (16) dias.
Actividad 3: Consolidacién de informacion por cada componente ~ veintisiete (27} dias.

Actividad 4: Revision por parte de la supervisoria de estudios y disefio p?ra aval y/o solicitud de requerimientos de
subsanacién - cinco (5) dias. :

Actividad 5: Subsanacién de los-requerimientos efectuados por la supervision - diez (10) dias

Ectividad 6: Entrega de productos a supervisién del HUDN para la revisién - diez (10) dias.
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Actividad 7: Entrega final del producto al HUDN para la firma final- diex - (10) dias.

MODALIDAD DE . s
SELECCION DEL | Solicitud simple de | . X Solicitud simple de

CONTRATISTA: ofertas | sotizacién

TRESCIENTOS
VEINTITRES MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO

MIL CIEN PESOS
M/CTE
{$323.904.100),

incluido IVA, impuestos Vo.Bo.
R deley,costosy | RUBRO: | D116 | NoCDP:| 4023 | PRESUPU
* gravamenes a que . ESTO:;
haya lugar para la
suscripeion,
legalizacion y ejecucion
del contrato.
(Ver presupuesto
anexo.
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

EL Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E (HUDN), es una entidad de derecho piblico con categoria
especial, descentralizada por servicios del Orden Departamental, dotada de Personeria Juridica, Patrimonio
Propio y Autonomia Administrativa, seg(in su acto de creacion Ordenanza 067 de 1994, que tiene como objeto la
‘prestacién de servicios de salud de mediana y alta complejidad garantizando el sostenimiento y desarrollo
institucional buscando la eficiencia y eficacia en aras de garantizar el cumplimiento de los principios de
continuidad, integralidad e igualdad en ia prestacién del servicio de salud.

Sin embargo, faentidad busca mejores niveles de satisfaccién del cliente interno y externo respecto al acceso a
informacion, tramites y servicios administrativos en el HospitalUniversitario Departamental de Narifio ES.E. Lo
cual se evidencia en la percepcion del cliente interno y externo del HUDN E.S.E., respecto a la eficiencia de la
atencién en el componenteadministrativo, pues se objeta la demora y la dificultad de comunicacién entre las
dreas, toda vez que el componente administrativo se encuentradisgregado en los diferentes pisos de la
infraestructura del Hospital, puesto que en el HUDN E.S.E. existen 2 macroprocesos: el administrativo y el
‘asistencial, el administrativo se divide en 27 procesos de los cuales solo 6 seencuentran concentrados y brindan
eficiencia técnica en la atencién, los demas estan disgregados por los 5 pisos de la organizacién en susdos
edificios.La antetior situacidn genera demora y congestion en la realizacién detramites administrativos de tipo
presencial, generando debilidades en el modelo de servicio administrativo al cliente interno y externo, conllevando
ademas sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible.

El proyecto debera incluir el reforzamiento estructural y las adecuaciones arquitectdnicas a la edificacion de
forma que [a torre quede dotado con:

- Una 2zona de acceso y recepcion.

-Una zona de atencién de servicio al ciudadano con oficinas y puestos de trabajo pertinentes

- Zona de recreacion. '

- Areas de servicios generales con bafo piiblico y cuartos de aseo.

- Circulaciones que hace referencia a los espacios de libre circulacion: pasilios, escaleras, rampa, ascensor.

Cada una de las zonas descritas estara dotada con mobiliario y dotacién tecnoldgica para brindar acceso virtual a
la plataforma de servicios. Finalmente, el proyecto también incluye adecuaciones urbanisticas exteriores,
autorizadas por la entidad territorial con el fin de optimizar el acceso universal y la evacuacién en caso de
emergencia. :
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Por lo anterior es propicio” con el fin de reducir las demoras y la congestién en la realizacion de tramites
administrativos de tipo presencial, fortalecer el Modelo de Servicio al cliente interno y externo y ampliar [a
infraestructura disponible para cubrir la demanda de usuarios.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Estudios de mercado realizado a traves de cotizaciones efectuadas a
profesionales del sector de la construccidén para que con su analisis y experticia faciliten los valores unitarios a fin
de cotizar, en la cual se sefecciona el menor valor cotizado. El valor se calcula a través de analisis de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste realizados por cada una de las actividades de desarrollar.

CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRATO:Segiin lo establecido en el Art. 21.3 del Acuerdo 00014 del 26 de
septiembre de 2019, modificado por el articulo N® 8 del acuerdo 009 del 22 de Julio de 2020 que reza|
{-.-)Cuando el Hospital Universitarioc Departamental de Narifio pretenda contratar servicios de consultoria cuyo
valor supere los mil (1000) SMMLV, entendidos aquellos como la realizacion de estudios para la ejecucién de
proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asesorias técnicas de coordinacién, control y supervisién, los que tienen por objeto la interventoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacién y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos, debera adelantar previamente un proceso de concurso de méritos, en el que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacidén; en este Gltimo caso, la conformacién de ia lista de
precalificados se hara mediante convocatoria piblica, estableciendo listas limitadas de oferentes, utilizando para
el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes, segin
sea el caso. (...) PARI\GRAIFO. Cuando la cuantia del contrato de consultoria a celebrar sea inferior o igual a mil
(1000) SMMLYV, la seleccion del contratista se hara a través de solicitud simple de ofertas y el articulo 6.3. del’
manual de contratacién resolucion N° 2945 de 2019 modificada por el articulo 8 de la resolucion N° 1574 del
23 de julioc de 2020 que reza (..).Art. 6.3. CONCURSO DE MERITOS.- Cuando el Hospital Universitario
Departamental de Narifio pretenda contratar servicios de consultoria cuyo valor supere los mil (1000) SMMLYV,
entendidos aquellos como la realizacion de estudios para la ejecucién de proyectos de inversidn, estudios de
diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asesorias técnicas de
coordinacién, contro! y supervisidn, los que tienen por objeto lainterventoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccién, programacion y la ejecuciéon de disefios, planos, antep’royectos y proyectos, debera adelantar
previamente un proceso de concurso de méritos, en el que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificacién; en este Gitimo caso, la conformacién de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria
piblica, estableciendo listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia,
capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes, segiin sea el caso. (...} Paragrafo 2. Cuando la cuantia
del contrato de consultoria a celebrar sea superior a cien (100) SMLMV e inferior a mil (1000) SMMLV,la seleccién
del contratista se hara a través de solicitud simple de ofertas.

Por tanto y teniendo en cuenta la cuantia, el criterio de seleccién se realizara del conformidad con lo establecido
en el Art. 21.1.1 del Acuerdo 00014 del 26 de septiembre de 2019, modificado por el articulo N°® 5 del acuerdo
002 del 22 de Julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE QFERTAS. - Esta causal se aplicara para la
celebracién de contratos cuya cuantia sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un
Proceso Piblico, mediante Ja publicacién de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la
pagina Web y Secop, en el evento en que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejara constancia
de ello y continuara el proceso con el proveedor que presenté su propuesta. EI procedimiento, términos y plazos
deberan ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratacion, en todo caso, con respeto a las |
reglas y principios consagrados en este Estatuto y el articulo 6.1.1. del manual de contratacién resolucion N°
2945 de 20192 modificada por el articulo 5 de la resolucién N° 1574 del 23 de julio de 2020 que reza (...)
SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS. Esta causal se aplicara para la celebracién de contratos cuya cuantia sea igual o
inferior a mil (1000) SMLMYV, para ello, la Entidad adelantard un Proceso Piblico, mediante la publicacion de los
documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la pagina Web y Secop, en el evento en que solo se
presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejard constancia de ello’y continuari el proceso con el proveedor
que presentd su propuesta. '

RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Estatuto de
Contratacion de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratacién. Para efectos de
realizar el analisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
proceso de contratacion (versién M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia en el
presente proceso de contratacion los riesgos puede ser los siguiente:
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No. TIPO DE RIESGO CONCEPTO ASIGNACIGN DEL RIESGO

HOSPITAL CONTRATISTA
Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican :
las tarifas de los impuestos o se crean nuevos

Modificacion del . L . .
impuestos o eliminan los ya existentes, el hospital

i |régimen de reconocera reajuste en el valor inicial del contrato X
impuestos aplicables | - . . !
siempre y cuando éstos impuestos sean aplicables
a este tipo de contratos.
Devaluacién dei Cuando el valor del délar como moneda de
2 | délar como moneda | referencia presente devaluacion que afecte la parte - X
de referencia econdémica del contrato.
Cuando el contratista incumpla las obligaciones
suscritas en el contrato, deberd dar una solucidn |
Fallas en la calidad - inmediata y asumir Ips costos adic'ionafles que se|
3 | de los bienes o generen para cumpjlr con Igs ol_)hgac:ones a su X
servicios cargo, con excepeion de situaciones de fuerza
‘ mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde
el contratista demuestre que no tuvo
responsabhilidad. :
Cuando el contrato deba ser suspendido por causas
ajenas a la voluntad de la Entidad, se informara al
CONTRATISTA y se le notificara del acto
administrativo que suspende el contrate, el cual
debera indicar con claridad las causas exégenas y
Riesgo de la fecha . de reanudacion del mismo.
4 | suspension del Sera responsabilidad total de hospital los perjuicios X
contrato que se pudieran causar a! CONTRATISTA por la

suspensién del contrato si en ella median causas
imputables a la Entidad, hasta el punto de no
perdida. De lo contrario, la entidad no sera
responsable por la suspension del contrato ni por
los perjuicios que se causen con ello.

Cuando se ' produzca un accidente durante Ia
ejecucion del contrato que afecte al CONTRATISTA
por ocasidn de la prestacién del servicic o bien,

Riesgo humano por

5 ) sera responsabilidad y competencia total y X
accidente . -
absoluta det mismo, para lo cual debe afiliarse por
su cuenta y riesgo a una Administradora de
Riesgos Profesionales.
GARANTIAS: sI X NO

A. Garantia de seriedad de la Oferta:El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad
de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecision en el texéo de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracién por el!
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. . j
|

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion . i

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de |

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio l
|

Clase autonomo y (iii) Garantia Bancaria.
Asegurados Hospital Universitario Departamental de Narifio, identificado con NIT 891200528-8
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Losperjuiciosderivadosdelincumplimientodelofrecimientoenioseventossenaladosenel
articulo2.2.1.2.3.1.GdelDecreto1082de2015:

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
ValorAsegurado ‘Diezporciento(10%)delPresupuestoOficialdelProcesodeSeleccion

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a ho
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
€sa manera. .

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
‘consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serén
los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucién del respectivo contrato. .

Amparos

Tomador

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Propohente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

B. Garantia de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitativo de incumplimiento, el Contratista
deberan presentar la garantla de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia |
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Clase Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/Beneficiario | Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 8912005288

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, por una vigencia igual al término de duracién del mismo Y seis (6) meses

mas,

Amparos, vigencia y|P- Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del|

valores contrato, por una vigencia igual al término de duracién del mismo y seis (6) meses
mas.

¢. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por un porcentaje del 10% del valor det
contrato con una vigencia igual al término de’ e;ecucuon del contrato y 3 aftos mas.

'» Para las personas juridicas: la garant:aﬂdebera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Identificacion del ECO




ESTUDIO PREVIO (ECO) Y| CODIGO: FECHA DE ELABORACION:

2 CONTRATOS Inﬁérfggé FRIUR-007 |0 DE SEPTIEMBRE DE 2014
> FECHA DE ACTUALIZACION:

O IGUALES A 1000 SMLV

HosEITA 5 Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIO DE 2020 I
perATIL peAAG €52 DIRECTA - 06 HOJA: 11 DE: 13 (ENSALUD
misma.

* Nlimero y aiio del contrato

* Objeto del contrato

* Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pbéliza

.| El Contratista esta obligado a restablecer el valor de |a garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventcs de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segin el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

Clase de pago Condiciones de Pago
1. Pagos Parciales: Correspondiente hasta el noventa (90%) por
. | ciento en pagos parciales segiin avance del servicio, informes
Pagos parciales, | parciales del contratista, actas de recibo parcial de la supervisoria,
90% factura o documento equivalentey pago de aportes de seguridad
. | social y parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por la
.- | Supervision.
FORMA DE PAGO: 2. Pago Final: El diez (10%) por ciento restantes del valor del
’ contrato de consultoria, previo cumplimiento de las siguientes
. |actividades: Entrega del 100% de los entregables de la consultoria
Pagofinal - |en medio fisico y digital, informe final del contratista, acta de
10% recibo a satisfaccidnfinal suscrita por el supervisor del contrato,
factura o documento equivalente y pago de aportes de seguridad
.| social y parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por la
i | Supervisiény demés tramites administrativos.
VIGENCIA Y PLAZO El plazo dc—f‘ ejecuci§n del ohjeto fzorrt’ractual sera de tres (03) meses. El pla;.to c'ie ejecucion
DE EJECUCION: se contara a partir de !? suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
’ requisitos para la ejecucion del contrato.
INDICADORES :
FINANCIEROS: Sl : X NO NO SE SOLICITAN
Indicador Indice requerido
A. Indice de Liquidez Igual 0 Mayor a 1,5
B. Endeudamiento Igual o Menor a 60%
C. Razon de cobertura de interés | - Igual o Mayor a 2,0
D. Rentabilidad del Patrimonio Iguat o Mayor a 0,06
E. Rentabilidad del Activo. Igual o Mayor a 0,03
OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DIRECT AMENTE RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

a. El contratista debera desarrollar 1a tof.élidad de las actividades especificas cdntempladas en la descripcion y
especificaciones técnicas contempladas en el presente proceso. ‘ ‘
b. El contratista debe entregar al Hospital Universitario Departamental de Narifio ES.E lo siguiente: 1.
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Diagndstico y valoracion arquitecténica; 2. Disefo arquitecténico, 3. Patologia estructural: 4. Disefo
estructural, 5. Diseno de redes hidrosanitarias, 6. Disefio redes eléctricas, 7. Disefio de sub estacion, 8. Disefio
redes voz y datos, 9. Disefio redes gas, 10. Presupuesto y especificaciones técnicas. Entregables que se
proporcionaran a la entidad en formato fisico y en medio magnético.

c. Los entregables que realice el contratista deberan ajustarse a las normas vigentes y a los requerimientos
exigidos por los entes de control Departamental y Nacional, por tanto el contratista sera responsable de
realizar los ajustes y actualizaciones a los mismos hasta obtener la viabilizacion del proyecto por los
organismos competentes.

d. Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato.

e. Presentar los informes parciales y final de avance de las actividades ejecutadas de acuerdo al plan de)|
trabajoen la oportunidad sefialada por el supervisor del contrato

f. Informar oportunamente al HUDN, sobre las inconsistencias encontradas en los procesos para realizar los
estudios y disefios, especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto.

g [Informar oportunamente al HUDN sobre los atrasos o inconvenientes que se tengan sobre la realizacién de los
estudios y disefios del proyecto.

h. Suministrar los elementos de proteccién personal y equipos necesarios para la ejecucion de la consultoria.

i. Disponer de todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las actividades contratadas en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. Conforme a lo
anterior, asumir los costos que se ocasionen por dafios de los equipos y/o reemplazarlos en caso de ser
necesario.

j- Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales, equipos y personal necesarios para la
ejecucion de la consultoria.

k. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la consultoria y hasta la entrega de la misma, el equipo de
trabajo ofrecido. En caso que el consultor requiera cambiar el profesional o personal propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird, previa visto bueno del supervisor del contrato.

. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la consultorla quedando claro que no existe mngun tipo de vinculo [aboral del personal con
el HUDN.

m. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubieralugar en razén o con ocasion de
la celebracidn y/o ejecucién de este contrato.

n. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato enlos siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades; b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir ef objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) |
Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

0. El contratista debeimplementar todas. las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevencion

‘ mediante las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmision del

virus COVID-19, de manera que asegure la proteccién de los profesionales, identificando oportunamente

sintomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagacmn

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

a. El contratante podra terminar y liquidar el contrato una vez fenecida la vigencia fiscal, sin necesidad de haber|
agotado el monto presupuestal contratado como lo acepta el contratista con la presentacion de su oferta y.
firma del contrato.

b. Con la presentacion de la oferta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones y
contratar seglin sea el caso, con el Hospital.

¢. La oferta presentada serd inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra variar el valor
ofrecido en detrimento del valor ofertado salve acuerdo de las partes y en beneficio del objeto social del
hospital.

d. EI contratista deberd socializar entre sus trabajadores y velar, por el cumplimiento del anexo técnico
denominado “PRACTICAS Y- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”,

disponible en: http://hunired.hosdenar. gov co/hunired2/index.php/apoyo/gestionjuridica/file/958-anjur-01-
anexo-tecnico.

!
/
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