
 

 

 

 

Pasto, 17 de Julio de 2013 

 

 

Señores: 

JRESTREPO EQUIPHOS. 

Bogotá 

 

 

Referencia: Observaciones Invitación Publica No. 001 de 2013, mediante oficio  VT-1490-13 

y VT-1494-13  del 15 de Julio de 2013. 

 

 

Cordial saludo 

 

Cumpliendo con el cronograma planteado en la invitación pública No. 001 de 2013 y 

atendiendo sus observaciones a los pliegos de condiciones definitivos, nos permitimos dar 

respuesta y claridad a las mismas así: 

 

 

OBSERVACIONES RESPUESTA HUDN 

1. Numeral  1.2 Características Técnicas  solicitadas. 

Grupo 4: SISTEMA DE DOSIMETRIA Y CONTROL DE CALIDAD 

      Ítem 60:Software RIT 113 

 

Solicitamos que se modifique la especificación técnica así:  

Software  RIT 113  o equivalente. Análisis de la Imagen de 

Fuentes como Conformal, IMRT, IGRT. 

 

El equipo técnico, analizó la 

solicitud y es aceptada 

quedando de la siguiente 

manera: 

ITEM 60: SOFTWARE 

ANALISIS GAMMA, PERFILES, 

DOSIS; COMPATIBLE CON 

MATRIZ ARREGLO DE 

CAMARAS Y PELICULA 

 

Se tiene en cuenta que el 

Software RIT 113, tiene 

limitaciones para trabajar con 

otros tipos de escáner. 

2. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 85: Diseño arquitectónico, presupuesto y especificaciones 

técnicas 

El área de Recursos físicos – 

Arquitectura analiza la 

solicitud y concluye que se 

acepta, quedando de la 



 

 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

Localización del punto final por parte del Hospital para las 

acometidas al Proyecto:  

 

El Hospital entregará a cero (0) metros del proyecto los 

diferentes puntos donde se conectarán las diferentes 

instalaciones necesarias, en las capacidades adecuadas para el 

correcto funcionamiento del Búnker, a saber: 

Instalaciones Eléctricas, voz, datos y comunicaciones. 

 

Con el fin de garantizar una conexión óptima para el servicio de 

imágenes y datos del servicio, se recomienda una conexión de 

fibra óptica entre el cuarto de servidores y la caja de conexiones 

del servicio. La velocidad de conexión debe ser de 1Gb/s. 

siguiente manera: 

 

 

El Hospital garantizará los 

puntos de conexión para la 

construcción del bunker de las 

redes hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas, gases medicinales, 

internet y telefonía a cero 

metros del proyecto, 

estableciendo como punto 

cero el área de inicio de la 

obra.  

 

 

3. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 85: Diseño arquitectónico, presupuesto y especificaciones 

técnicas 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

Capacidad eléctrica requerida inicialmente: 110 KVA, 208 

Voltios, Trifásica. La reserva para ampliación futura del equipo a 

la versión Novalis debe ser de 75 KVA  400 Voltios. 

Configuración en estrella de 5 líneas. 

Punto para las instalaciones eléctricas, voz datos y 

comunicaciones internas, tanto del  búnker como del área 

anexa a construir dentro del proyecto, y para la conexión del 

equipo de radioterapia. Según concepto del área de 

mantenimiento del hospital, se hace necesario un estudio de 

carga y demanda instalada, con el fin de determinar por parte 

del hospital, las obras y/o adecuaciones que a ello dé lugar a 

cargo del mismo hospital, para entregar el punto de  conexión a 

cero (0) metros del búnker. 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y concluye lo 

siguiente: El Hospital 

garantiza la reserva  para la 

futura ampliación del 

equipo para una versión de 

un acelerador de mayores 

especificaciones técnicas 

de 75 KVA, 400 Voltios, 

Configuración en estrella 

de 5 líneas 

 

4. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 88: Diseño hidráulico. 

El área de Recursos físicos – 

Arquitectura analiza la 

solicitud y concluye que se 



 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

El hospital dispondrá un punto a cero (0) metros del búnker en 

un diámetro a determinar en el correspondiente diseño de las 

mismas instalaciones, en donde se conectará la acometida 

respectiva. 

 

acepta, quedando de la 

siguiente manera: 

El Hospital, garantiza la 

acometida hidráulica a cero 

metros del bunker y en el 

diámetro que se determine en 

el diseño hidráulico. 

 

5. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 89: Diseño sanitario 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

El sistema a diseñar para las instalaciones sanitarias será 

separado; aguas negras y lluvias por aparte. 

El hospital cuenta con una caja de inspección de aguas negras 

contigua a la zona destinada para la construcción del proyecto. 

El contratista dispondrá de las aguas residuales en esta caja de 

inspección. El hospital garantizará el correcto funcionamiento 

de este sistema sanitario.  

Por ser separado el sistema, el hospital dispondrá de una caja 

semejante y contigua a las aguas negras para  la disposición  

final de las aguas de escorrentía y lluvias. 

 

El área de Recursos físicos – 

Arquitectura, analiza la 

solicitud y concluye que se 

quedará de la siguiente 

manera: 

 

1. El contratista dispondrá 

de las aguas residuales en 

la caja de inspección 

existente y contigua al 

área del proyecto, el 

hospital garantiza el 

correcto funcionamiento 

de este sistema sanitario. 

 

2. El sistema de aguas 

lluvias y residuales debe 

ser por separado, por lo 

tanto la caja de 

inspección para aguas 

lluvias debe ser construida 

y adecuada por el 

CONTRATISTA y localizada 

paralela a la caja de 

inspección de aguas 

negras existente. 

 

 

6. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 91: diseño del sistema de aire. 

 

El área de Recursos físicos – 

Arquitectura analiza la 

solicitud y concluye que se 

acepta, quedando de la 



 

 

 

 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

Para la refrigeración del área y equipo de radioterapia, el 

contratista hará los diseños y la construcción de todas las obras 

y suministros requeridos únicamente para el área del búnker, 

sin considerar áreas existentes y área complementaria del 

proyecto. 

 

siguiente manera: 

Para la refrigeración del área 

y equipo de radioterapia, el 

CONTRATISTA hará los 

diseños y la construcción de 

todas las obras y suministros 

requeridos únicamente para 

el área del búnker, sin 

considerar áreas existentes y 

área complementaria del 

proyecto 

7. Numeral  1.2 Características  Técnicas  solicitadas. 

Grupo 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

Ítem 92: Construcción de bunker para acelerador de alta 

energía 

 

Solicitamos  que  quede   especificado lo  siguiente: 

1- Área de construcción de 372 M2: 

1. Dentro del área de construcción establecida en los pliegos por 

el hospital en 372 M2, se considera el área correspondiente 

para el aislamiento y circulaciones necesarias con la zona de 

oficinas contiguas al proyecto del búnker y áreas 

complementarias, de tal forma que no afecte el normal 

funcionamiento de éstas. 

2- 2. En caso tal de que se requiera el montaje  de una planta  de 

concreto con el fin  de obtener la densidad requerida del 

proyecto, El hospital facilitara un área adicional a la del  

campamento   de la obra y que este ubicada contigua al 

Bunker. 

3- 3. El hospital se encargara de los permisos y acciones 

necesarias para el movimiento y/o retiro de los arboles 

localizados en el área del proyecto.  

4- 4. Si existe alguna demora en la instalación del equipo, debido 

a retrasos por parte de la institución en proveer la capacidad 

eléctrica instalada necesaria para poner los equipos en 

funcionamiento, el Hospital  hará el pago de los saldos 

El área de Recursos físicos – 

Arquitectura analiza la 

solicitud y concluye que se 

acepta, quedando de la 

siguiente manera: 

 

1. Dentro del área de 

construcción establecida 

en los pliegos por el 

hospital en 372 M2 

(aproximadamente), se 

considera el área 

correspondiente para el 

aislamiento y 

circulaciones necesarias 

con la zona de oficinas 

contiguas al proyecto del 

búnker y áreas 

complementarias, de tal 

forma que no afecte el 

normal funcionamiento de 

éstas. 

2. Para este ítem el Hospital 

NO acepta el montaje de 

la planta solicitada, ya 

que en su montaje y 

operación se generaría 

contaminación auditiva, 

generación de residuos y 



 

 

adeudados, previa presentación de las pólizas requeridas, el 

contratista  se obliga a terminar la instalación apenas el 

contratante consiga proveer dicha capacidad.  

El Hospital debe realizar e implementar el Plan de manejo de 

Transito (PMT) para la Obra 

 

afectaría el normal 

funcionamiento del 

servicio hospitalario. Por 

lo tanto es obligación del 

CONTRATISTA, garantizar 

la densidad del concreto 

requerida para el proyecto 

y que finalmente se 

cumpla con las 

características de blindaje 

necesarias para el 

proyecto. 

3. El hospital se encargará 

de los permisos y 

acciones necesarias para 

el movimiento y/o retiro 

de los arboles localizados 

en el área del proyecto.  

4. En el punto 4 de su 

observación, debido a la 

responsabilidad que 

asume el Hospital en 

cuanto a la capacidad 

eléctrica instalada, en el 

evento en que surjan 

inconvenientes o retrasos 

causados por este 

aspecto, el contratista no 

asumirá por este hechos 

responsabilidad 

contractual alguna y el 

Hospital adoptará las 

medidas necesarias que 

impidan generar un 

perjuicio al contratista.   

 

5. El Plan de Manejo de 

Tránsito (PMT), se formulará 

de manera concertada, 

conjunta y articulada entre el 



 

 

Hospital y el Contratista; una 

vez elaborado se gestionara 

ante la secretaria de transito 

correspondiente. 

 

NOTA: El plan se iniciará a 

formular una vez se haya 

terminado la etapa de 

estudios técnicos  

8. Numeral  6.2 CAPACIDAD FINANCIERA; “La capacidad 

financiera se verifica con la información Reportada en el 

RUP”. 

 

Teniendo en cuenta que el Decreto 734 de 2012 en el articulo 

6.4.6. Determinó Régimen de Transición para la actualización 

del RUP y el artículo 6.1.2.4. Actualización de la información y 

renovación del Registro, párrafo 3, dice al texto: “La inscripción 

en el registro estará vigente por el termino de un año, contado 

siempre a partir de la fecha del acto de su inscripción como 

proponente, y se renovará anualmente dentro del mes anterior 

al vencimiento de cada año de vigencia de la misma”, 

estableciendo como fecha límite para tal fin el mes de 

noviembre para nuestra empresa, cordialmente solicitamos a 

ustedes autorizar la presentación de los estados financieros 

certificados y dictaminados como ordena la ley con corte a 31 

de diciembre de 2012 y el RUP Vigente. 

 

No sobra informarles que J. Restrepo Equiphos SAS, 

actualmente se encuentra adelantando ante la cámara de 

comercio el proceso de actualización con un resultado próximo 

a ser entregado por dicha entidad. 

 

En el evento en que el RUP, sea entregado antes de la 

calificación efectuada por ustedes estaremos en disposición de 

hacerlo llegar si así lo estiman conveniente, pero de todas 

maneras elevamos esta solicitud en el entendido que 

estaríamos dando estricto cumplimiento a la norma antes 

mencionada cuando anexemos para su estudio los estados 

financieros a corte 31 de diciembre de 2012 

 

El equipo Jurídico y Financiero 

del HUDN analizaron la 

solicitud y concluye la 

viabilidad de que los 

interesados presenten los 

estados financieros 

certificados y dictaminados 

con corte a 31 de diciembre 

de 2012, sin que ello exima al 

oferente de allegar el RUP 

vigente y en firme 

 



 

 

 

En cuanto a la solicitud realizada en la audiencia de aclaración de pliegos, 

relacionada con la viabilidad de llevar a cabo audiencia pública de adjudicación, se 

ha concluido que no resulta viable desarrollarla, por cuanto, en el Estatuto Interno de 

Contratación y Manual de Contratación de la Entidad, aún no aparece regulada. Esto 

no conlleva por supuesto a que se desconozcan los principios de transparencia, 

publicidad y selección objetiva que viene rigiendo el presente proceso.  

 

Igualmente se informa que se procederá a modificar la forma de pago establecida en 

los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta que los recursos se obtendrán por 

parte de la institución, a través de crédito público, además por el ánimo de disminuir 

los riesgos que se generan por la entrega de anticipos elevados.  

 

CAMBIO EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS POR ESTUDIO FINANCIERO Y CONTABLE DEL 

HOSPITAL 

 

FORMA DE PAGO: 

El HUDN, realizará los pagos del proyecto de la siguiente manera:  

 20% como Anticipo, a la firma y legalización del contrato ó acta 

de inicio 

 45% un mes después de iniciado el proyecto, previo informe de 

actividades realizadas. 

 El saldo es decir el 35% del valor total del proyecto una vez se 

haya recibido a satisfacción del HUDN. 

 

 

En espera de haber dado plena solución a sus inquietudes, me suscribo de ustedes. 

 

Atentamente 

 

 

WILSON RAUL LARRANIAGA LOPEZ 

Gerente 

Hospital Universitario Departamental de Nariño 


