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ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCION DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

El Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E. requiere actualizar los estudios, disefios y la cadena de valor que |

permitan establecer la viabilidad del proyecto denominado IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E, que incluya:

1. Actualizar el inventario y la evaluacion in situ de los residuos liquidos generados en los diferentes procesos del HUDN.

2. Actualizar la caracterizacion de procesos generadores de vertimientos liquidos del HUDN.

3. Actualizar el aforo y la caracterizacion de aguas residuales industriales seglin parametros establecidos en la
normatividad ambiental vigente, en laboratorio acreditado por el IDEAM.

4. Actualizar las alternativas viables para dar cumplimiento al limite permisible de vertimientos de la normatividad
ambiental vigente.

5. Actualizar la memoria descriptiva y detallada de los calculos y disefios sanitarios.

6. Actualizar la memoria descriptiva, detallada y los calculos del disefio estructural de las unidades de tratamiento. El
diseno estructural debe estar firmado por un especialista en estructuras.

7. Actualizar el Plan de Ingenieria segun los requerimientos de la autoridad ambiental competente teniendo en cuenta:
ubicacion y descripcion del proyecto, disefio del sistema de tratamiento de aguas residuales, evaluacion ambiental
del vertimiento, formulacién del plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos. Para la elaboracion de
este plan se debera consultar las diferentes Guias Ambientales que adopte el Ministerio del Medio Ambiente,
documentos CAR, y debera tener en cuenta las disposiciones legales establecidas aplicables de forma general y
especifica para la actividad que desarrolla el generador de los vertimientos, asi como la establecida por el Sistema
Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres. Dicho plan debe incluir: analisis del riesgo, medidas de prevencion y
mitigacion, protocolos de emergencia y contingencia, Programa de rehabilitacion y recuperacion. Anexos y planos

8. Actualizar el plan de contingencia para la prevencion y control de derrames y demas requerimientos solicitados para
dar cumplimiento a dicho tramite.

9. Actualizar los demas requerimientos exigidos por la entidad competente.

10. Actualizacion de los APUs, presupuesto de obra y cadena de valor.

Ubicacion: El desarrollo de la presente consultoria se ubica en instalaciones del Hospital Departamental De Narifio E.S.E.
ubicado en |a Calle 22 No. 7-93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto.

OBJETO A CONTRATAR: CONTRATAR LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS, DISENOS Y CADENA DE VALOR PARA ACTUALIZAR
EL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

BIENES A CONTRATAR (Diligencie unicamente para el caso de contratacién de bienes)

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CODIGOS UNSPSC 80101600- Gerencia de proyectos
80111600 - Servicios de personal temporal
81101500 - Ingenieria Civil

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar consultoria de estudios y disefios para actualizar estadisticas, valores, montos.
precios y presupuestos acorde a la nueva realidad institucional de areas, capacidad instalada
y cadena de valor en estudios previos a la implementacion sistema de tratamiento aguas
residuales industriales del Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: | 1. Diagnosticar area construida hospitalaria para verificar incremento de caudales.
2. Analizar calculos y disefos de consultoria existente con el diagnastico ajustado a la nueva
realidad institucional de areas y capacidad instalada.
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3. Presentar consultoria actualizada y nueva cadena de valor.

ALCANCE: La ejecucion de la CONSULTORIA DE ESTUDIOS, DISENOS Y CADENA DE VALOR PARA
ACTUALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE
NARINO E.S.E. permitira entregar un disefio técnico, administrativo y financiero actualizado
con la normatividad vigente y la nueva realidad institucional de areas y capacidad instalada
que permita la formulacion del proyecto PTAR, para garantizar el cumplimiento de la
resolucion 0631 de 2015 articulo 14 en lo referente a vertimientos sector salud y limites
permisibles en parametros fisicoquimicos.

PRODUCTO: El producto de la CONSULTORIA DE ESTUDIOS, DISENOS Y CADENA DE VALOR PARA ACTUALIZAR EL
PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E, seran los entregables descritos en al aparte de
especificaciones técnicas.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIO
1 Actualizar el inventario y la evaluacion in situ de los residuos UND Ingenieria, topografia, ingenieria
liquidos generados en los diferentes procesos del HUDN. ambiental y/o sanitaria
> Actualizar la caracterizacion de procesos generadores de UND Ingenieria, topografia, ingenieria
vertimientos liquidos del HUDN. ambiental y/o sanitaria.
Actualizar el aforo y la caracterizacion de aguas residuales
3 industriales segln parametros establecidos en Ila UND Ingenieria, topografia, ingenieria
normatividad ambiental vigente, en laboratorio acreditado por ambiental y/o sanitaria.
el IDEAM.
Actualizar las alternativas viables para dar cumplimiento al Ingenieria, topografia, ingenleria
4 limite permisible de vertimientos de la normatividad UND ambiéntal v/0 sa;iitaria
ambiental vigente. :
Actualizar la memoria descriptiva y detallada de los calculos y Ingenieria, topografia, ingenieria
5 = i UND : o
disenos sanitarios. ambiental y/o sanitaria.
Actualizar la memoria descriptiva, detallada y los calculos del
6 diseno estructural de las unidades de tratamiento. El diseno UND Ingenieria, topografia, ingenieria
estructural debe estar firmado por un especialista en ambiental y/o sanitaria.
estructuras.
Actualizar el Plan de Ingenieria segtin los requerimientos de la
autoridad ambiental competente teniendo en cuenta:
ubicacion y descripcion del proyecto, disefio del sistema de
tratamiento de aguas residuales, evaluacion ambiental del
vertimiento, formulacion del plan de gestion del riesgo para el
manejo de vertimientos. Para la elaboracion de este plan se
debera consultar las diferentes Guias Ambientales que adopte
el Ministerio del Medio Ambiente, documentos CAR, y debera UND Ingenieria, topografia, ingenieria
7 tener en cuenta las disposiciones legales establecidas ambiental y/o sanitaria.
aplicables de forma general y especifica para la actividad que
desarrolla el generador de los vertimientos, asi como la
establecida por el Sistema Nacional de Prevencion y Atencion
de Desastres. Dicho plan debe incluir: analisis del riesgo,
medidas de prevencion y mitigacion, protocolos de
emergencia y contingencia, Programa de rehabilitacion y
recuperacion. Anexos y planos : |
Actualizar el plan de contingencia para la prevencion y contro 3 3 e
8 |de derrames y demas requerimientos solicitados para dar UND '“gegﬁglae’nt;ﬂ‘;ﬁ':"s:h:g?:'e"a
cumplimiento a dicho tramite. .
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9 |Actualizar los demas requerimientos exigidos por la entidad UNl; ~ [ Ingenieria, topografia, ingenieria
competente. i b dethanaad) | ambiental y/o sanitaria.
i Acltualizacic'm de los APUs, presupuesto de obra y cadena de b Ingénieria, topografia, ingenieria
¥Rt :ambiental y/o sanitaria.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: = i j

1. Actualizar el Inventario y la evaluacién In situ de los residuos liquidos generados en los diferentes procesos del HUDN:
Producto: |

- Diagnostico situacional del inventario y evaluacion in situ de los residuos liquidos generados en los diferentes procesos
del HUDN

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

2. Actuallzar la caracterizacion de procesos generadores de vertimientos liquidos del HUDN.

Producto:

- Caracterizacion de vertimientos de la nueva capacidad instalada en el HUDN.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

3. Actualizar el aforo y la caracterizacion de aguas residuales industriales segiin parametros establecidos en la
normatividad ambiental vigente, en laboratorio acreditado por el IDEAM.

Producto

- Aforos y condiciones fisicoquimicas y microbioidgicas del efluente de aguas residuales entragado por el HUDN, - Memorial
de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

4. Actualizar las alternativas técnicas viables para dar cumplimiento al limite permisible de vertimientos de la
normatividad ambiental vigente:

Producto:

- Estudios y disenos actualizados de alternativas tecnlcas viables para dar cumplimiznto al limite permisible de
vertimientos de la normatividad ambiental vigente.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

5. Actuallzar Memorla descriptiva y detallada de los célculos y disenos sanitarios,

Producto:

- Memoria descriptiva, detallada y actualizada de los calculos y disenos sanitarios.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas dieas del HUDN desde el 2015

a la fecha.

6. Actualizar Memorias descriptiva, detallada y calculos del diseno estructural de las unidades de tratamiento:

Producto:

- Memorias descriptiva, detallada y calculos del disefio estructural de las unidades de tratamiento, el disefio estructural.
El disefo estructural debe estar firmado por un especialista en estructuras.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

J Identificacion del ECO




ESTUDIO PREVIO (ECO) [ CODIGO: FECHA DE ELABORACION:

é é II(l)::\(I:Tl‘::s&E)gNI\In(?E?\IggElS\ FRIURIG07 | S0 D S=RUBNEREBE e01
AN 0 IGUALES A 1000 FECHA DE ACTUALIZACION:

NS AL | SMLV Y CONTRATACION | VERSION: 23 DE JULIO DE 2020

DEFARTAMENTAL DE NARINO E.S.E

ACREDITACION

DIRECTA 06 HOJA: 4 DE: 12 FNSALUD

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacién de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

7. Actualizar el Plan de Ingen'eria segiin los requerimientos de la autoridad ambiental competente teniendo en cuenta:
ubicacién y descripcion del proyecto, diseiio del sistema de tratamiento de aguas residuales, evaluacién ambiental del
vertimiento, formulacién del glan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos.

Producto

- Plan de ingenieria, acorde a normatividad vigente y emergencia sanitaria en lo referente a protocolo de bioseguridad
para su ejecucion- Para la elaboracion de este plan se debera consultar las diferentes Guias Ambientales que adopte el
Ministerio del Medio Ambiente, documentos CAR, y debera tener en cuenta las disposiciones legales establecidas
aplicables de forma general y especifica para la actividad que desarrolla el generador de los vertimientos, asi como la
establecida por el Sistema Nacional de Prevencion y Atencién de Desastres. Dicho plan debe incluir: analisis del riesgo,
Medidas de prevencion y mitigacion, Protocolos de emergencia y contingencia, Programa de rehabilitacién y recuperacion.
Anexos y planos,

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacién de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

8. Actualizar el plan de contingencia para la prevencién y control de derrames y demas requerimientos solicitados para
dar cumplimiento a dicho trérnite.

Producto:

- Plan de contingencia para la prevencion y control de derrames

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015
a la fecha.

9. Actualizar los demas requerimientos exigidos por la entidad competente.

Producto:

- Lista de chequeo de cumplimiento de requerimientos

- Memorial de responsabilidac del profesional encargado del estudio.

- Entrega documento en medio fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015

a la fecha. : :

10. Actualizacién de los APUs, presupuesto de obra y cadena de valor.
Producto

- APU, presupuesto de obra y cadena de valor

- Memorial de responsabilldad del profesional encargado del estudio.
- Entrega documento en medm fisico y magnético editable con la actualizacion de nuevas areas del HUDN desde el 2015

a la fecha.

EQUIPO DE TRABAJO:

Director de Consultoria
Ingeniero Civil Espemallzamon en Estructuras. ,
Topografo.

Ingeniero ambiental y/o sanitario

DEDICACIONES:
Director de Consultoria ) 50%
Ingeniero Civil Especializacion en Estructuras. 35%
Topografo. 35%
35%

Ingeniero ambiental y/o sanitaria

i
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El contratista en cumplimiento de sus obligaciones debera entregar al Hospital Universitario Departamental E.S.E la
actualizacion de los estudios, disenos y cadena de valor usarndo las técnicas y metodologias generalmente reconocidas y
aceptadas en la materia y deben contener como son recoleccion de informacién en campo, procesamiento de la misma
en laboratorios, oficinas y espacios requeridos para los mismos.

Los entregables deberan ajustarse a las normas vigentes y a los requerimientos exigidos por los entes de control
Departamental y Nacional. El contratista asumira cada una de las correcciones emitidas por la autoridad competente.

PLAN DE TRABAJO: (Ver anexo)

Actividad 1: Recoleccion de informacion en campo: Doce (12) dias calendario.

Actividad 2: Procesamiento de informacion en laboratorios y analisis de los mismos: Dieciséis (16) dias calendario.

Actividad 3: Consolidacion de informacion por cada componente: Veintisiete (27) dias calendario.

Actividad 4: Revision por parte de la supervision estudios y disefio para aval y/o solicitud de requerimientos de

subsanacion: Cinco (5) dias calendario.

Actividad 5: Subsanacion de los requerimientos efectuados por la supervision diez (10) dias calendario

Actividad 6: Entrega de productos a supervision del HUDN para la revisién diez (10) dias calendario.

Actividad 7: Entrega final del producto al HUDN para la firma final- diez (10) dias calendario.

zlg_g?:léll?)ﬁongﬁ Solicitud simple de X £ Solicitud sin?ple'qe
CONTRATISTA: ofertas N - cotizacion

TREINTA Y OCHO

MILLONES DE PESOS

M/CTE ($38.000.000),

incluido IVA, impuestos

de ley, costos y ., Vo. Bo.
2:’8:2'; :T%L: gravamenesa que | RUBRO: D116 Ny 31 PRESUP

haya lugar para la CDP: | UESTO:

suscripcion,
legalizacion y ejecucion
del contrato.
Ver presupuesto anexo.
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:
Los asentamientos humanos y los procesos industriales, sin excepcion, generan residuos liquidos asociados al uso del
aguay a las actividades o procesos que en ellos se desarrollan. En ese sentido el sector hospitalario se caracteriza por ser
generador de aguas residuales con un alto contenido organico y con altas concentraciones de residuos quimicos y de
microorganismos y agentes patogenos, representando un alto riesgo biol6gico.

El HUDN E.S.E., se ha enfocado en los ultimos anos con el mejoramiento continuo en la prestacion de sus servicios de
salud buscando ofrecerlos con calidad a la poblacion. Esto se ha reflejado en la basqueda del mejoramiento continuo de
sus procesos para la prestacion de sus servicios, lo cual es claramente palpable para la comunidad en acciones concretas
como la continua ampliacion y modernizacion de su planta fisica, en la habilitacion de nuevos y modernos servicios medico
asistenciales y en la adquisicion de equipos médicos de ultima tecnologia entre otros.

El HUDN E.S.E., también ha centrado su atencion en el componente ambiental, siendo un tema de gran relevancia y
preocupacIOn para el Hospital, el manejo de sus efluentes o aguas residuales. Las cuales por sus caracteristicas
fisicoquimicas y microbiolégicas pueden causar efectos negativos hacia el medio ambiente y la salud piblica, por lo
anterior se pretende empezar a minimizar esos efectos mediante la implementacion de acciones que busquen; identificar,
evaluar, disenar e implementar procesos o sistemas que busquen la minimizacion de impactos hacia el recurso hidrico
generados por los efluentes del HUDN E.S.E.

Con el presente ejercicio de actualizacion se pretende en primera parte adelantar la formulacién del proyecto de la PTAR
para dar cumplimiento al del plan de inversiones y cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente, presentando
actualizados los disenos técnicos de la consultoria del sistema de tratamiento de aguas residuales del 2015, analizando
el comportamiento de este, analizando diferentes escenarios y determinando su impacto, luego del incremento del area

construida en el HUDN (central de esterilizacion, hemocentro y laboratorio) desde la entrega de la consultoria del 2015 a
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la fecha. De esta manera se pretende descargar las aguas residuales generando el menor impacto hacia el medio
| ambiente, cumpliendo con los parametros admisibles segiin |a resolucién 0631 de 2015 en su articulo 4.
JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Estudios de mercado realizado a través de cotizaciones efectuadas a
profesionales del sector de la consultoria para que con su analisis y experticia faciliten los valores unitarios a fin de cotizar
en la cual se promedia los valores cotizados. El valor se calcula a través de analisis de precios unitarios fijos sin formula
de reajuste realizados por cada una de las actividades de desarrollar.

CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRATO: Segiin lo establecido en el Art, 21.3 del Acuerdo 00014 del 26 de septiembre
de 2019, modificado por el articulo N° 8 del acuerdo 009 del 22 de Julio de 2020 que reza (...) Cuando el Hospital
Universitario Departamental de Nariio pretenda contratar servicios de consultoria cuyo valor supere los mil (1000)
SMMLYV, entendidos aquellos como la realizacién de estudios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision, los que tienen por objeto la interventoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion
y la ejecucién de disenos, planos, anteproyectos y proyectos, debera adelantar previamente un proceso de concurso de
meéritos, en el que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion; en este Gltimo caso, la
conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica, estableciendo listas limitadas de
oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los
proponentes, segun sea el caso. (...) PARAGRAFO. Cuando la cuantia del contrato de consultoria a celebrar sea inferior o
igual a mil (1000) SMMLYV, |a seleccién del contratista se hara a través de solicitud simple de ofertas y el articulo 6.3. del
manual de contratacion resolucién N° 2945 de 2019 modificada por el articulo 8 de la resolucion N° 1574 del 23 de julio
de 2020 que reza (...).Art. 6.3. CONCURSO DE MERITOS.- Cuando el Hospital Universitario Departamental de Narifio
pretenda contratar servicios de consultoria cuyo valor supere los mil (1000) SMMLV, entendidos aquellos como la
realizacion de estudios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad
para programas o proyectos especificos, asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, los que tienen por
objeto la interventoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefos, planos,
anteproyectos y proyectos, debera adelantar previamente un proceso de concurso de méritos, en el que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion; en este tltimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se
hara mediante convocatoria publica, estableciendo listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, seglin sea el caso. (...) Paragrafo 2.

Cuando la cuantia del contrato de consultoria a celebrar sea superior a cien (100) SMLMV e inferior a mil (1000) SMMLYV,
la seleccion del contratista se hara a través de solicitud simple de ofertas.

Por tanto y teniendo en cuenta la cuantia, el criterio de seleccion se realizara del conformidad con lo establecido en el
Art. 21.1.1 del Acuerdo 00014 del 26 de septiembre de 2019, modificado por el articulo N° 5 del acuerdo 009 del 22 de
Julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS. - Esta causal se aplicara para la celebracion de contratos
cuya cuantia sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un Proceso Publico, mediante la
publicacién de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la pagina Web y Secop, en el evento en
que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejara constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor
que presento su propuesta. Ei procedimiento, términos y plazos deberan ser regulados en el Manual de Procedimiento
Interno de Contratacion, en todo caso, con respeto a las reglas y principios consagrados en este Estatuto y el articulo 6.1.1.
del manual de contratacion resolucion N° 2945 de 2019 modificada por el articulo 5 de la resolucién N° 1574 del 23 de
julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS. Esta causal se aplicara para la celebracion de contratos cuya
cuantia sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un Proceso Publico, mediante la
publicacion de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la pagina Web y Secop, en el evento en
que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejara constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor
que presento su propuesta.

RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Estatuto de Contratacion
de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratacion. Para efectos de realizar el analisis del
riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los proceso de contratacién (version
M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia en el presente proceso de contratacion los riesgos
puede ser los siguiente:

No. TIPO DE RIESGO CONCEPTO - ASIGNACION DEL RIESGO

' )
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w HOSPITAL CONTRATISTA
Cuando en el desairollo del contrato, se modifican las
FE e tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos
N!O(.m'cac'on tel o eliminan los ya existentes, el hospital reconocera
1 |régimen de : O i y X
impuestos aplicables rea]uste‘en gl valor inicial del 'contrato, siempre y
cuando éstos impuestos sean aplicables a este tipo de
contratos.
Devaluacion del Cuando el valor del dolar como moneda de referencia
2 |dolar como moneda |presente devaluacion que afecte la parte economica X
de referencia del contrato.
Cuando el contratista incumpla las obligaciones
suscritas en el contrato, debera dar una solucion
Fallas en la calidad inmediata y asumir los costos adicionales que se
3 |de los bienes o generen para cumplir con las cbligaciones a su cargo, X
servicios con excepcion de situaciones de fuerza mayor y/o caso
fortuito o en todas aquellas donde el contratista
demuestre que no tuvo responsabilidad. ey
Cuando el contrato deba ser suspendido por causas
ajenas a la voluntad de la Entidad, se informara al
@ CONTRATISTA y se le notificara del acto administrativo
que suspende el contrato, el cual debera indicar con
claridad las causas exogenas y la fecha de reanudacion
Riesgo de del mismo.
4 |suspension del Sera responsabilidad total de hospital los perjuicios X
contrato que se pudieran causar al CONTRATISTA por la
suspension del contrato si en ella median causas
imputables a la Entidad, hasta el punto de no perdida.
De lo contrario, la entidad no sera responsable por la
suspension del ‘contrato ni por los perjuicios que se
causen con ello.
Cuando se produzca un accidente durante la ejecucion
del contrato que afecte al CONTRATISTA por ocasion de
5 Riesgo humano por | la prestacion def servicio ¢ bien, sera responsabilidad y X
accidente competencia total y absoluta del mismo, para lo cual
debe afiliarse por su cuenta y riesgo a una
e Administradora de Riesgos Profesionales.
GARANTIAS : sl X NO
Qg A. Garantia de seriedad de la Oferta: El Proponente deb= presentar con la propuesta una Garantia de seriedad
de la oferta que cumpla con los paramet:cs, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.
Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i} Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio autonomo
flase y (iii) Garantia Bancaria.
[ Asegurados Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 891200528-8

Identificaciéon del ECO
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Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados
Amparos en el articulo 2.2,1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. iy
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

Tomador

Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o ra?:(’)n
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion

que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia

de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni

modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

1
1

B. Garantia de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberan
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
Clase (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/Beneficiario

Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 891200528-8

Amparos, vigencia vy
valores

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, por una vigencia igual al término de duracién del mismo y seis (6) meses mas.
b. Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
por una vigencia igual al término de duracién del mismo y seis (6) meses mas.

c. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por un porcentaje del 10% del valor del
contrato con una vigencia igual al término de ejecucion del contrato y 3 aihos mas.

Tomador

.* Para el Contratista conformado por una estructura

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre 0 razon social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia Y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio,

se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion Y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma,

== 0
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*Niamero y ano del contrato

* Objeto del contrato

*Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la poliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya

lugar.

Clase de pago Condiciones de Pago
i 1. Pagos Parciales: Correspondiente hasta el noventa (90%) por
ciento en pagos parciales segun avance del servicio, informes
Pagos parciales parciales del contratista y actas de recibo parcial de |la supervisoria,
90% factura o documento equivalente y pago de aportes de seguridad
social y parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por

FORMA DE PAGO: la Supervision.

2. Pago Final: El diez (10%) por ciento restantes del valor del
contrato de consultoria, previo cumplimiento de las siguientes
actividades: Entrega del 100% de los entregables de la consultoria
Pago final en medio fisico y digital, informe final del contratista y acta de

10% recibo a satisfaccion final suscrita por el supervisor del contrato,
factura o documento equivalente y pago de aportes de seguridad
social y parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por
la Supervision y demas tramites administrativos.

El plazo de ejecucion del objeto contractual sera de dos (02) meses. El plazo de ejecucién

VIGENGIAYELAZODE se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los

EJECUCION:

requisitos para la ejecucion del contrato.

NO SE

INDICADORES FINANCIEROS: || Sl NO X SGLICITAN

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:

1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

a) EIl contratista debera desarrollar la totalidad de las actividades especificas contempladas en la descripcion y
especificaciones técnicas contempladas en el presente proceso y en los respectivos estudios previos.

b) El contratista debe entregar al Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E lo siguiente: 1. Inventario y
evaluacion in situ de los residuos liquidos generados en los diferentes procesos del HUDN actualizado. 2.
Caracterizacion de procesos generadores de vertimientos liquidos del HUDN actualizado. 3. Aforo y caracterizacion de
aguas residuales industriales segin parametros establecidos en normatividad ambiental vigente, en laboratorio
acreditado por el IDEAM actualizado. 4. Alternativas viables actualizadas para dar cumplimiento al limite permisible
de vertimientos de la normatividad ambiental vigente. 5. Memoria descriptiva y detaltada de los calculos y disefios
sanitarios actualizados. 6. Memorias descriptiva, detallada y calculos del disefio estructural de las unidades de
tratamiento, el disefio estructural debe estar firmado por un especialista en estructuras, actualizado. 7. Plan de
Ingenieria actualizado seglin los requerimientos de la Autoridad ambiental competente: ubicacion y descripcion del
proyecto, disefio del sistema de tratamiento de aguas residuales, evaluacién ambiental del vertimiento, formulacion

del plan de gestién del riesgo para el manejo de vertimientos. Para |a elaboracién de este plan se debera consultar

|dentificacién del ECO
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f)

g)

h)

)

k)

o)

a.

b.

2. OBLIGACIONES GENERALES: DEL CONTRATO ; t

las diferentes Guias Ambientales que adopte el Ministerio del Medio Ambiente, documentos CAR, y debera tener en
cuenta las disposiciones legales establecidas aplicables de forma general y especifica para la actividad que desarrolla
el generador de los vertimientos, asi como la establecida por el Sistema Nacional de Prevencion y Atencién de
Desastres. Dicho plan debe incluir: analisis del riesgo, Medidas de prevencién y mitigacion, Protocolos de emergencia
y contingencia, Programa de rehabilitacion y recuperacion. Anexos y planos. 8. Plan de contingencia para la
prevencion y control de derrames y demas requerimientos solicitados actualizados para dar cumplimiento a dicho
tramite .9. Requerimientos exigidos por la entidad competente actualizados. 10. APU, presupuesto de obra y cadena
de valor actualizado, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y las recomendaciones del
supervisor

Los entregables que realice el contratista deberan ajustarse a las normas vigentes y a'los requerimientos exigidos por
los entes de control Departamental y Nacional, por tanto el contratista sera responsable de realizar los ajustes y
actualizaciones a los mismos hasta obtener la viabilizacién del proyecto por los organismos competentes.

Elaborar las actas y docurnentos que se requieran en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes parciales y final de avance de las actividades ejecutadas de acuerdo al plan de trabajo en la
oportunidad senalada por el supetrvisor del contrato

Informar oportunamente al HUDN a través del supervnsor del contrato, sobre las inconsistencias encontradas en los
procesos para actualizar los estudios y disefos, espemflcacmnes técnicas o en los documentos técnicos del proyecto.
Informar oportunamente al HUDN a través del supervisor del contrato sobre los atrasos o inconvenientes que se
tengan sobre la actualizacion de los estudios y disefios éiel proyecto.

Suministrar los elementos de proteccion personal y qe bioseguridad equipos necesarios para la ejecucion de la
consultoria.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion
de las actividades contratadas en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. Conforme a lo anterior, asumir los costos
que se ocasionen por danos de los equipos y/o reemplazarlos en caso de ser necesario.

Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales, equupos y personal necesarios para la ejecucion de la
consultoria.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la consultoria y hasta. Ia entrega de la misma, el equipo de trabajo
ofrecido. En caso que el consultor requiera cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro de
un perfil igual o superior gl que se retiro, previo visto bueno o autorizacion del supervisor del contrato.

Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la consultoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el HUDN.
Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razén o con ocasion de la
celebracion y/o ejecucion de este contrato.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacién
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el personal deberi estar
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

El contratista debe implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevencion mediante
las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisién del virus COVID-19, de
manera que asegure la proteccion de los profesionales, identificando oportunamente sintomas de COVID-19 y aplicar
las medidas de salud para evitar la propagacion. 2

El contratante podra termmar y liquidar el contrato una vez fenecida la v:gencia fiscal, sin necesidad de haber agotado
el monto presupuestal contratado, como lo acepta el contratista con la presentacion de su oferta y firma del contrato.
Con la presentacion de la oferta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones y contratar
segln sea el caso, con el Hospital.

La oferta presentada sera inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra variar el valor ofrecido

en detrimento del valor of:2rtado salvo acuerdo de las pertes y en beneficio del objeto social del hospital.

Leial
!
.
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El contratista debera socializar entre sus trabajadores y velar por el cumplimiento del anexo técnico denominado
“PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SA'UD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”, disponible en:
http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-juridica/file/958-anjur- Ol-anexo-tecnlco

Con la presentacion de la oferta, se entiende que el oferente es conocedor de las diferentes disposiciones normativas

a nivel contractual, incluyendo las establecidas por el Hospital en su estatuto y manual de contratacion, asi como los
procedimientos internos de la entidad.

SUPERVISION / INTERVENTORIA SUGERIDA:
Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoria y/o

Supervision del HUDN.

Robinson Alexander Bejarano Bastidas -

Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeacion

Fabian Ipiales - Contratista - Apoyo a la

supervision.
Anexar los estudios de mercado realizados para promediar el valor del
presupuesto. Si aplica Numero
Anexos ;
(si los tiene): | COTIZACIONES. de folios
: anexos:
CUADRO COMPARATIVO.

LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO

1.Ing. JAIRO FABIAN ESPANA ENRIQUEZ

2. Ing. MARCIONI ANDRES ERAZO SOLARTE

3.Ing. JOSE IGNACIO ENRIQUEZ ARTEAGA

DEPENDENCIA JEFE OFICINA
(cargo) ASESORA DE AD\rlv:ﬁalsL;gﬁ%\?: 3%?3&:2:2'% S APROBACION GERENCIA
SOLICITANTE: PLANEACION
NOMBRE JEFE DE|  LUIS ANTONIO NOMBRE MACDAITURIS NOMBRE | NILS ALVEAR
DEPENDENCIA: FUNCIONARIO: os

: QUIROZ
MUSESICORAL | FUNCIONARIO: HERN&ODEZ

FIRMA JEFE DE
DEPENDENCIA:

FIRMA
FUNCIONARIO:

FIRMA ;
FUNCIONARIO:

* PARA LA CONTRAT

ECTA DE PERSONAL ASISTENCIA

DE SERVIC

iE REQUIERE VoBo DE SUBGERENCIA\TE PREST N
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CANT. (1) CONCEPTO B E

DEDICACION TOTAL

VALOR PARCIAL ($)

CARGO/OFICIO TIEMPO (4
Z 3) @ (1)*(2)*(3)*(4))=(5)
‘COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 Director de Consultoria : 50,00% 2 $ 7.733.333
N e 8l ;
1 Ingeniero Civil Especializacion 35,00% 2 $ 3.383.333
en Estructuras.
s Topografo. 35,00% 2 $ 2.800.000
1 MRS SralbIenalSEy/6 35,00% 2 $ 2.800.000
Sanitaria
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)] $ 16.716.667
FACTOR MULTIPLICADOR (7)| 1,35
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)I $ 22.567.500
CONCEPTO B E F
TIEMPO DE UTILIZACION VALOR PARCIAL
CANT. CONCEPTO
it SOSIO(3)(8) TOTAL (9) (8)*(9) = (10)
Estampillas
ak ilmpuestos $ 8.000.000 1 $ 8.333.333
retenciones
Papeleria
1 fotocopias $ 500.000 2 $ 1.066.667
otros
Edicio d
1 EEc it e 535 44 2 $ 828.969
informes
1 Transporte $532.115 2 $ 831.850
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)I $11.060.819
COSTO BASICO = (A) + (B) = (C)I $ 33.628.319
HONORARIOS 13% $4.371.681
_TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)]  $ 38.000.000




