
 

 

Pasto, 10 de Julio de 2013 

 

Señores: 

Eh Equipos 
Bogotá 

 

Referencia: Observaciones Invitación Publica No. 1031 de 2013, mediante oficio  VT-1489-13 

 

Cordial saludo 

 

Cumpliendo con el cronograma planteado en la invitación publica No. 1031 de 2013 y 

atendiendo sus observaciones al proyecto de pliegos, nos permitimos dar respuesta y 

claridad a las mismas así: 

 

 

OBSERVACIONES RESPUESTA HUDN 

1. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 1: Acelerador  Lineal Dual “Capacidad 

del equipo para realizar radioterapia guiada por 

imágenes (IGRT) la cual utilizan técnicas 

guiadas por imagen para verificar la 

localización del tumor cada día de tratamiento. 

Se produce una imagen de TC del paciente 

utilizando la técnica de haz cónico. Se utiliza el 

haz cónico más grande del acelerador y se 

obtiene el volumen completo en 3D con un solo 

giro del gantry. “EL HAZ CÓNICO TRABAJA CON 

RX DE KILOVOLTAJE (KV) Y MEGAVOLTAJE 

(MV)”.  

 

Debido a la mejor calidad de la imagen que 

produce el Haz Cónico cuando trabaja con 

Kilovoltaje comparado con el Megavoltaje, esta 

técnica no se requiere en un equipo que cuente 

con Kilovoltaje. 

 

Solicitamos que se modifique la especificación 
técnica así:  

“EL  HAZ CÓNICO TRABAJA CON RX DE 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta, por lo tanto 

se realizó el cambio solicitado en el 

numeral. 

 

“EL  HAZ CÓNICO TRABAJA CON RX 

DE KILOVOLTAJE (KV) Y/O 

MEGAVOLTAJE (MV)” 

 



 

 

KILOVOLTAJE (KV) Y/O MEGAVOLTAJE (MV)” 

 

 

2. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 3: Equipos  para  Radiocirugía,  

Ítem 19:Set de Mascara para Radiocirugía: 

Compatible con sistema de Radiocirugía, con 

25 Láminas Termoplásticas, Cantidad: (2)                                       
De acuerdo a la experiencia de otros centros de 

tratamiento que utilizan esta técnica, la 

cantidad solicitada de 25 x 2 set, supera el 

número anual de casos de tratamiento 

requiriendo un almacenamiento muy 

prolongado con el posible deterioro de las 

mismas. 

 

Solicitamos sea modificada la cantidad a 5 

láminas x 2 set. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se reconsidera el 

requerimiento quedando así: 

 

Cantidad: 15 láminas x 2 set. 

 

3. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 4: Sistema  de  Dosimetría  y Control de  

Calidad 

Ítem 27: Cables  Cámara  de  Ionización  -

Electrómetro. 

Longitud  de  Cada  Cable  de 20 Mts. Cantidad  

 

Aclaramos que el sistema de dosimetría requiere4 

cables: 2 cables de 4 metros para la conexión del 

tanque al controlador y 2 cables de 20 metros para 

la conexión de las cámaras de ionización con el 

electrómetro. 

 

Solicitamos se modifique la cantidad y longitud de 

los cables. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se reconsidera el 

requerimiento quedando así: 

 

Cantidad: 2 cables de 20 metros 

cámara electrómetro, con los 

conectores necesarios BNC, TNC y 

2 cables de 4 metros, conexión del 

tanque al controlador. 

4. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 4: Sistema  de  Dosimetría  y Control de  

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime la 

descripción repetida en el ítem 38 



 

 

Calidad 

Ítem 39: Software para verificación de planes 

de IMRT compatible con la matriz de cámaras 

 

Aclaramos que este ítem se encuentra incluido en 

el ítem 38 y la descripción que aparece en el ítem 

39 corresponde a la descripción del ítem 41. 
Solicitamos sea eliminado de los pliegos de 

condiciones. 

 

y se mantiene el ítem 39 

5. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 4: Sistema  de  Dosimetría  y Control de  

Calidad 

Ítem 40: Simulador físico (Phantom) para la 

verificación y montaje de la matriz de cámaras 

de ionización. 

 

Aclaramos que este ítem se encuentra incluido en 

el ítem 38. Solicitamos sea eliminado de los 

pliegos de condiciones.  

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime la 

descripción repetida en el ítem 38 

y se mantiene el ítem 40 

6. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 4: Sistema  de  Dosimetría  y Control de  

Calidad 

Ítem 46: Electrómetro para Rutina de 

Dosimetría 

 

Aclaramos que este ítem se encuentra incluido en 

el ítem 45. Solicitamos sea eliminado de los 

pliegos de condiciones.  

 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime la 

descripción repetida en el ítem 45 

y se mantiene el ítem 46 

7. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 4: Sistema  de  Dosimetría  y Control de  

Calidad 

Ítem 52: Simulador Físico para Radiocirugía 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime el 

ítem 23 y se conserva el ítem 52. 



 

 

Aclaramos que este ítem se encuentra incluido en 

el ítem 23. Solicitamos sea eliminado de los 

pliegos de condiciones.  

 

8. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 5: Sistemas de Inmovilización del 

Paciente 

Ítem 67: Laminas Termoplásticas para Set de 
Radiocirugía con Máscara  

 

Aclaramos que en el ítem 19 se incluyen el Set de 

Mascaras para Radiocirugía, por tanto este ítem 

debe corresponder a “Láminas Termoplásticas 

para Inmovilización de Cráneo”, solicitamos sea 

modificada la descripción. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime el 

ítem 67 y se conserva el ítem 19. 

9. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 5: Sistemas de Inmovilización del 

Paciente 

Ítem 81: Silla Especial de Tratamiento para 

Pacientes con Dificultad de Permanecer Prono 

o Supino Durante el Tratamiento 

 

Después de múltiples consultas con proveedores y 

fabricantes en el exterior de esta silla de 

tratamiento, ya no es utilizada y ha sido 

descontinuada por seguridad del paciente, debido 

a que es utilizada en técnicas para tratamiento de 

tumores en pulmón muy complejas y  se dificulta 

la protección adecuada de las partes sanas de los 

pulmones. 

Solicitamos este ítem sea eliminado de los pliegos 

de condiciones. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se acepta. Se suprime 

todo el ítem 81. 

10. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 6: Construcción de Bunker de 

Tratamiento 

El equipo de infraestructura analizó 

las solicitud y concluye lo siguiente: 

 

 



 

 

 

El Hospital debe especificar los puntos de conexión 

para la construcción del bunker de las redes 

hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gases 

medicinales, internet y telefonía. 

 

El Hospital debe garantizar que tiene la 
disponibilidad de potencia eléctrica necesaria para 

el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

El Hospital es el responsable de tener las licencias 

y permisos a que haya lugar según la regulación 

Colombiana, para el correcto cumplimiento del 

objeto del contrato derivado de la invitación 

pública No. 1031 de 2013. 

 

El Hospital debe suministrar un área contigua al 

área destinada para la construcción del bunker, 

que permita el almacenamiento del material, 

herramientas, insumos y oficinas con sus 

respectivas instalaciones sanitarias.  

 

El Hospital debe suministrar los servicios públicos 

necesarios durante la construcción del bunker. 

 

 El Hospital especificará los 
puntos de conexión para la 

construcción del bunker de las 

redes hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas, gases medicinales, 

internet y telefonía. 

 

 El Hospital garantiza que tiene 
la disponibilidad de potencia 

eléctrica necesaria para el 

correcto funcionamiento de los 
equipos. 

 

 El Oferente al que le sea 
adjudicado el contrato será el 

responsable de gestionar las 

licencias y permisos a que haya 

lugar según la regulación 

Colombiana, para el correcto 

cumplimiento del objeto del 

contrato derivado de la 

invitación pública No. 1031 de 

2013. Esto teniendo en cuenta 

que el proyecto se encuentra 

estructurado bajo esos 

lineamientos, teniendo en 

cuenta que la naturaleza de la 

ejecución del contrato obliga, 

viablemente, a que la Entidad 

traslade esta responsabilidad 

al contratista. 

 

 El Hospital facilitará un área 
contigua al área destinada para 

la construcción del bunker, que 

permita el almacenamiento del 

material, herramientas, 

insumos y oficinas con sus 

respectivas instalaciones 

sanitarias. 



 

 

 

 El Hospital facilitará el 
suministro de los servicios 

públicos necesarios durante la 

construcción del bunker. 

 

11. Numeral  1.2 Características  Técnicas  

solicitadas. 

Grupo 6: Construcción de Bunker de 

Tratamiento, la nota al final: “En el caso de 

todos los diseños el proyectista deberá 
entregar planos, especificaciones técnicas de 

todos los equipos y materiales a utilizar que 

intervengan en el proyecto, presupuesto y 

memorias de cálculo de cada uno de los 

diseños técnicos establecidos 

 

En caso de que los diseños presentados incurran 

en modificaciones por parte del hospital, estas 

serán realizadas con materiales y valores similares. 

 

El equipo de infraestructura analizó 

las solicitud y concluye que acepta 

la observación quedando de la 
siguiente manera: 

 

En caso de que los diseños 

presentados incurran en 

modificaciones por parte del 

hospital, estas serán realizadas con 

materiales y valores similares. 

 

12. Grupo 7: Requerimientos de Capacitación, 

Numerales 100, 101, 103 y 104, en el literal: 

Cuando: Quince días antes de la entrega total 

del equipo…. 

 

Debido a que las capacitaciones deben ser 

realizadas con los equipos instalados y puestos en 

funcionamiento en la Entidad, solicitamos sea 

modificado, en el sentido que las mismas sean 

efectuadas en los equipos adquiridos por el 

hospital. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y es aceptada quedando 

así: 

 

Cuando: serán efectuadas cuando 

los equipos adquiridos por el 

hospital se encuentren instalados y 

en pleno funcionamiento. 

13. Grupo 7: Requerimientos de Capacitación, 

Numerales 106, 107, 108, 109, 110, 112 y 

113 en el literal: Cuando: Quince días….Cuatro 

meses… Dos meses… 

 

Solicitamos que las fechas de las capacitaciones 

sean flexibles, teniendo en cuenta la disponibilidad 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y se reconsidera 

quedando así: 

 

Cuando: serán efectuadas en los 

tiempos y plazos concertados entre 

las partes e informados con la 



 

 

de los centros donde serán realizados los 

entrenamientos. 

 

debida oportunidad. 

14. Grupo 7: Requerimientos de Capacitación, 

Numeral 105, 111 en el literal: Dictado Por: 

Responsable sitio de referencia en el exterior. 

 

Esta capacitación puede realizarse en un Centro de 

Entrenamiento a nivel nacional o en el exterior. 
 

Solicitamos sea ampliado el literal a “Responsable 

sitio de referencia en el exterior o en un Centro de 

Entrenamiento a nivel nacional. 

 

El equipo técnico analizó la 

solicitud y NO es aceptada 

quedando como inicialmente se 

requirió, por considerar que la 

capacitación práctica es más 

amplia en el exterior, debido al 
tiempo de experiencia superior al 

del nivel nacional.   

 

Dictado Por: Responsable sitio de 

referencia en el exterior. 

15. Numeral 3: Plazo de Entrega y Puesta en 

Marcha del Equipo. Se establece para el 

cumplimiento del contrato de ocho (8) meses a 

partir de la legalización del contrato, mientras 

que en el Anexo 1: Carta de Presentación de la 

Oferta numeral 8, se establece como plazo 

máximo seis (6) meses.  

 

Solicitamos aclarar el tiempo de plazo de 

entrega. 

El equipo Técnico, Jurídico y de 

Infraestructura analizaron la 

solicitud y se permiten aclarar lo 

siguiente: 

 

Se establece para el cumplimiento 

del contrato un plazo de  doce (12) 

meses a partir de la legalización 

del contrato, donde ocho (8) meses 

serán de construcción e instalación 

de los equipos y cuatro (4) meses 

se emplearan en la fase de 

capacitación y referenciación 

16. Numeral 3: Plazo de Entrega y Puesta en 

Marcha del Equipo. Se establece para el 

cumplimiento del contrato de ocho (8) meses a 

partir de la legalización del contrato, mientras 

que en el Anexo 1: Carta de Presentación de la 

Oferta numeral 8, se establece como plazo 

máximo seis (6) meses.  

 

Solicitamos aclarar el tiempo de plazo de entrega. 

 

El equipo Técnico, Jurídico y de 

Infraestructura analizaron la 

solicitud y se permiten aclarar lo 

siguiente: 

 

Se establece para el cumplimiento 

del contrato de doce (12) meses a 

partir de la legalización del 

contrato, donde ocho (8) meses 

serán de construcción e instalación 

de los equipos y cuatro (4) meses 

se emplearan en la fase de 

capacitación y referenciación 



 

 

17. Numeral  1.3.5 Garantía de Calidad y 

Funcionamiento del Equipo. Se establece una 

garantía mínima de dos (2) años contados a 

partir de la puesta en funcionamiento y 

recibido del objeto del contrato y en el Numeral 

20 Garantías Contractuales se solicita garantía 

de calidad por la duración del contrato y seis 
(6) meses más. 

 

Solicitamos aclarar la vigencia de la Garantía de 

Calidad y Funcionamiento del Equipo. 

 

El equipo Técnico, Jurídico y de 

Infraestructura analizaron la 

solicitud y se permiten aclarar lo 

siguiente: 

 

Se elimina la garantía única de 

calidad, del ítem garantías 
contractuales, aclarando que la 

vigencia de la garantía de calidad y 

funcionamiento del equipo será de 

dos (2) años contados a partir de la 

puesta en funcionamiento y 

recibido del objeto del contrato.  

18. Numeral 20: Garantías Contractuales. Los 

términos de referencias contemplan una póliza 

equivalente al 100% del valor del anticipo con 

una vigencia igual a la del contrato y seis (6) 

meses más. 

 

Nuestra solicitud va encaminada a que la misma 

póliza sea por la vigencia del contrato y treinta (30) 

días más, habida cuenta que el numeral 12 Forma 

de Pago contempla ese lapso para la terminación 

del contrato. 

 

El equipo Jurídico analizó la 

solicitud y determina no aceptar la 

observación por lo siguiente: 

 

De conformidad con el título V del 

Decreto 734 de 2012, y en 

especial el artículo 5.1.7.2, la 

vigencia de esta garantía debe 

extenderse durante el término de 

ejecución del contrato y hasta su 

liquidación. Por lo tanto, y 

conforme al artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007, el plazo para 

proceder a la liquidación 

contractual, cuando el contrato no 

establece un término diferente es 

de 4 meses (bilateral) y 2 meses 

más (Unilateral).   

 

 

Adicionalmente a lo anterior, se debe manifestar que el Hospital Universitario Departamental 

de Nariño ha considerado realizar algunas modificaciones al proyecto de pliego de 

condiciones, de tal modo que los nuevos lineamientos queden plasmados en los pliegos 

definitivos. 

 

Los cambios son los siguientes: 

 



 

 

 
GRUPO 4: 

SISTEMA DE 

DOSIMETRIA Y 

CONTROL DE 

CALIDAD 

NUMERO ITEM OBSERVACION                          

62 ESCANER 

PLANO 

Escáner plano de alta 

resolución 2400 dpi, 

87.840 pixels/línea, 

densidad óptica 3.8 Dmax, 

resolución escaneado 

2.400 ppp x 4.800 ppp. 

 

63 DIODO PARA 

CAMPOS 

PEQUEÑOS 

Diodo de silicio tipo P, 

sumergible en agua, 

cantidad de medida dosis 

absorbida en agua,  

volumen sensitivo 0.03 

mm3, radio 0.6 mm, 

unshielded, energía de 

fotones  Co-60 – 25MV, 

energía de electrones 6 – 

25 MeV, respuesta nominal 

9nC/Gy, tamaño de campo 

(1 x 1) cm2 ... (10 x 10) 

cm2 para fotones, (1 x 1) 

cm2 ... (40 x 40) cm2 para 

electrones. 

 

48 CAJA DE 

PELICULAS 

GAFCHROMIC 

EBT2 

Grupo 4, numero 48, las 

películas GAFCHROMIC 

EBT2, se cambian a la 

referencia  GAFCHROMIC 

EBT3, donde se corrigen 

errores de dependencia de 

orientación de las EBT2. 

 

 
En espera de haber dado plena solución a sus inquietudes, me suscribo de ustedes. 

 

Atentamente 

 

 

 

GERARDO MESIAS MENDEZ 

Gerente (E) 

Hospital Universitario Departamental de Nariño 


