
 

ADENDA No. 001 

 

INVITACIÓN PÚBLICA NO: 001-2013. ADQUISICIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL DUAL, 

EQUIPOS DE DOSIMETRIA Y CONTROL DE CALIDAD, ACCESORIOS DE INMOVILIZACION DE 

PACIENTE Y CONSTRUCCION DE BUNKER PARA EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

  

El Gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño, Empresa Social del Estado, teniendo en 

cuenta las observaciones que se vienen presentando a los pliegos de condiciones por parte de los 

interesados, y las respuestas que la institución les ha dado a las mismas, se considera necesaria la 

expedición de la presente adenda, que modifica algunos numerales de los pliegos definitivos así:  

 

GRUPO 4: SISTEMA DE DOSIMETRIA Y CONTROL DE CALIDAD 

 
NUMERO ITEM CANTIDAD 

23 SISTEMA TRIDIMENSIONAL PARA DOSIMETRIA RELATIVA 1 

24 PEDESTAL PARA NIVELACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIMETRIA RELATIVA 1 

25 RESERVORIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE DOSIMETRIA RELATIVA 1 

26 CABLES CAMARA DE IONIZACION –ELECTROMETRO, CONEXIÓN TANQUE AL 

CONTROLADOR 
4 

27 CABLE SERIAL SISTEMA DE DOSIMETRIA - ELECTROMETRO 1 

28 CAMARAS DE IONIZACION SUMERGIBLE 0.125cc 2 

29 CAMARA DE IONIZACION FARMER 1 

30 CAMARA DE IONIZACION PARA ELECTRONES ROOS 1 

31 CAMARA DE IONIZACION PARA ELECTRONES MARKUS 1 

32 MICRO-CAMARA DE IONIZACION 0.016cc 1 

33 ELECTRÓMETRO DE DOBLE CANAL Y GANANCIA AUTOMÁTICA REAL 1 

34 SOFTWARE PARA ANALISIS DE DATOS DOSIMETRIA RELATIVA Y ABSOLUTA 1 

35 SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DOSIMETRICOS 1 

36 JUEGO DE SISTEMA DE SOPORTES PARA CAMARAS DE IONIZACION 1 

37 MATRIZ CAMARAS DE IONIZACION PARA VERIFICACION DE PLANES DE IMRT 1 

38 SOFTWARE PARA VERIFIACION DE PLANES DE IMRT COMPATIBLE CON LA 

MATRIZ DE CAMARAS 
1 

39 SIMULADOR FÍSICO (PHANTOM) PARA LA VERIFICACIÓN Y MONTAJE DE LA 

MATRIZ DE CÁMARAS DE IONIZACIÓN 
1 

40 SOFTWARE PARA CONTROLES DE CONSTANCIA DEL ACELERADOR LINEAL 1 

41 SISTEMA  PARA LA VERIFICACIÓN IN VIVO DE LOS CAMPOS DEIMRT VERIFICA 

LAS POSICIONES DE HOJA DEL MLC 
1 

42 HERRAMIENTA  PARA CHEQUEO DE CONSTANCIA DE LAS ENERGÍAS DE 

FOTONES Y ELECTRONES DELACELERADOR LINEAL 
1 

43 SIMULADOR FISICO (PHANTOM) DE AGUAS SOLIDAS 1 

44 SISTEMA PARA DOSIMETRÍA ABSOLUTA 1 

45 ELECTRÓMETRO DE RUTINA PARA DOSIMETRÍA 1 

46 DISPOSITIVO PARA CHEQUEO DIARIO DEL ACELERADOR LINEAL 1 

47 CAJA DE PELÍCULAS GAFCHROMIC EBT3 3 

48 SIMULADOR FÍSICO (PHANTOM) PARA CONTROL DE CALIDAD EN IMRT, DE 

CABEZA CUELLO 
1 

49 SIMULADOR FÍSICO (PHANTOM) PARA CONTROL DE CALIDAD EN IMRT, DE 

TORAX 
1 

50 SIMULADOR FÍSICO (PHANTOM) PARA CONTROL DE CALIDAD EN IMRT, DE 

PELVIS 
1 

51 SIMULADOR FÍSICO, PARA RADIOCIRUGÍA 1 

52 SIMULADOR FÍSICO (PHANTOM) PARA DENSIDAD Y CALIDAD DE IMAGEN DEL 1 



 

CONE BEAM CT 

53 DIODOS PARA ENERGÍAS DE FOTONES DE 5 – 13MV 6 

54 DIODOS PARA ENERGÍAS DE FOTONES DE 13 – 25MV 2 

55 DIODOS PARA LAS ENERGÍAS DE ELECTRONES DE 4 – 30MEV 2 

56 ELECTROMETRO PARA DIODOS, MAYOR A 12 CANALES 1 

57 SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LÁSERS 1 

58 BARÓMETRO DIGITAL ALTA PRECISIÓN 1 

50 TERMÓMETRO DIGITAL ALTA PRECISIÓN 1 

60 SOFTWARE ANALISIS GAMMA, PERFILES, DOSIS; COMPATIBLE CON MATRIZ 

ARREGLO DE CAMARAS Y PELICULA 
1 

61 ESCANER PLANO 1 

62 DIODO PARA CAMPOS PEQUEÑOS 1 

 

GRUPO 6: CONSTRUCCION DE BUNKER DE TRATAMIENTO 

 

 
NUMERO ITEM OBSERVACION CANTIDAD 
85 DISEÑO 

ARQUITECTONICO, 

PRESUPUESTO Y 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Diseño arquitectónico de un bunker para el acelerador 

lineal en el área de oncología del Hospital Universitario 

Departamental de Nariño. 

El bunker se diseñara para implantarse en un área de 372 

M2  contigua al servicio de Oncología del Hospital 

Universitario Departamental de Nariño, por lo cual el 

oferente debe garantizar la interrelación adecuada con la 

infraestructura existente, adoptando una infraestructura 

íntegra y cabalmente funcional, de tal manera que cuente 

con TODOS los requisitos exigidos por las normas 

hospitalarias vigentes, debe ser apta para el 

funcionamiento de  un acelerador lineal de alta energía 

(15MV) 

 

El Hospital garantizará los puntos de conexión para la 

construcción del bunker de las redes hidráulicas, 

sanitarias, eléctricas, gases medicinales, internet y 

telefonía a cero metros del proyecto, estableciendo como 

punto cero el área de inicio de la obra.  

 

El Hospital garantiza la reserva  para la futura ampliación 

del equipo para una versión de un acelerador de mayores 

especificaciones técnicas de 75 KVA, 400 Voltios, 

Configuración en estrella de 5 líneas 

 

Debe cumplir con las disposiciones hospitalarias: 

 Resolución 4445 de 1996 

 Resolución 1441 del 2013. 

 Lo establecido por el INVIMA mediante el 

Decreto 3075 ley 09 de 1997,  1 

86 ESTUDIO 

ESTATIGRAFICO DE 

SUELOS 

Estudio de suelos necesario para: 

 Estudiar el perfil estratigráfico y las propiedades 

físicas del suelo.  

 Estudiar las características mecánicas de los 

suelos encontrados. 

 Localizar niveles freáticos o filtraciones de agua, 

si estas llegaren a afectar el proyecto. 

 Determinar la capacidad de carga del suelo y los 

asentamientos esperados en el suelo, debido al 

proyecto. 

 Efectuar las recomendaciones de cimentación 

para la estructura proyectada 1 

87 DISEÑO ESTRUCTURAL Diseño estructural en base a la Ley 400 del 1997 y la 

norma de construcción sismo resistente NSR 10. Por el 

cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistentes y se reglamenta lo relacionado con estructuras 

sismo resistentes. 1 



 

88 DISEÑO HIDRAULICO Diseño hidráulico de acuerdo a la normatividad vigente: 

 DECRETO 475 DE 1998 

 Diseño de todas las instalaciones y equipos, que 

deben diseñarse bajo la norma ICONTEC – NTC 

1500 (código de fontanería) y de acuerdo con lo 

estipulado por la Empresa de Servicios Públicos 

de la región. 

 Planos de distribución que deben estar firmados 

por el Ingeniero idóneo según RAS 2000 

 

El Hospital, garantiza la acometida hidráulica a cero 

metros del bunker y en el diámetro que se determine en el 

diseño hidráulico 1 

89 DISEÑO SANITARIO Diseño Sanitario de acuerdo a la normatividad vigente: 

 Diseño de todas las instalaciones y equipos, que 

deben diseñarse bajo la norma ICONTEC – NTC 

1500 (código de fontanería) y de acuerdo con lo 

estipulado por la Empresa de Servicios Públicos 

de la región. 

 Planos de distribución que deben estar firmados 

por el Ingeniero idóneo según RAS 2000 

El contratista dispondrá de las aguas residuales en la caja 

de inspección existente y contigua al área del proyecto, el 

hospital garantiza el correcto funcionamiento de este 

sistema sanitario. 

 

El sistema de aguas lluvias y residuales debe ser por 

separado, por lo tanto la caja de inspección para aguas 

lluvias debe ser construida y adecuada por el CONTRATISTA 

y localizada paralela a la caja de inspección de aguas 

negras existente. 

 1 

90 DISEÑO ELECTRICO Diseño Eléctrico de las todas las instalaciones del bunker, 

teniendo en cuenta las especificaciones de cada uno de los 

equipos a utilizarse y teniendo en cuenta la carga 

necesaria para el buen funcionamiento de los equipos.  

Debe tener en cuenta todos los aspectos estipulados en la 

normatividad vigente: 

 El Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE), vigente desde el 27 de 

diciembre de 2004  

 Normatividad de la NTC 2050 y  la resolución 

1803 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía. 1 

91 DISEÑO DEL SISTEMA 

DE AIRE 

Diseño del sistema de aire, asegurando la estabilidad del 

paciente y un ambiente adecuado para todos los 

procedimientos. 

Debe tener en cuenta lo establecido en: 

 Res 102/2006, normas SMACNA, "SHEET METAL 

AND AIR CONDITIONING NATIONAL 

ASSOCIATION INC., o fabricación de ducterías 

metálicas,  

 Normas Internacionales reguladores de sistemas 

de aire ASTM A924/925M-94 y ASTM 

A653/A653M-94 

 

Para la refrigeración del área y equipo de radioterapia, el 

CONTRATISTA hará los diseños y la construcción de todas 

las obras y suministros requeridos únicamente para el área 

del búnker, sin considerar áreas existentes y área 

complementaria del proyecto 1 

92 CONSTRUCCIÓN DE 

BUNKER PARA 

ACELERADOR DE ALTA 

ENERGIA 

Construcción de bunker de radioterapia con blindaje para 

un acelerador lineal  de alta energía, 15MV. 

 

El bunker de radioterapia para llevar a cabo técnicas como 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT) e irradiación 

corporal total. 

 

El bunker se implantara en un área de 372 M2  contigua al 

servicio de Oncología del Hospital Universitario 

Departamental de Nariño, por lo cual el oferente debe 

garantizar la interrelación adecuada con la infraestructura 1 



 

existente, adoptando una infraestructura íntegra y 

cabalmente funcional, de tal manera que cuente con 

TODOS los requisitos exigidos por las normas hospitalarias 

vigentes, debe ser apta para el funcionamiento de  un 

acelerador lineal de alta energía (15MV) 

 

Debe cumplir con las disposiciones hospitalarias: 

 

 Resolución 4445 de 1996 

 Resolución 1441 del 2013. 

 Ley 400 del 1997 y la norma de construcción 

sismo resistente NSR 10. Por el cual se adoptan 

normas sobre construcciones sismo resistentes y 

se reglamenta lo relacionado con estructuras 

sismo resistentes 

 Lo establecido por el INVIMA mediante el 

Decreto 3075 ley 09 de 1997,  

 Res 102/2006, normas SMACNA, "SHEET METAL 

AND AIR CONDITIONING NATIONAL 

ASSOCIATION INC., o fabricación de ducterías 

metálicas,  

 Normas Internacionales reguladores de sistemas 

de aire ASTM A924/925M-94 y ASTM 

A653/A653M-94,  

 Normatividad de la NTC 2050 y  la resolución 

1803 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía. 

 El Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE), vigente desde el 27 de 

diciembre de 2004  

 

Demás disposiciones normativas que rigen la 

infraestructura hospitalaria. 

 

Dentro del área de construcción establecida en los pliegos 

por el hospital en 372 M2 (aproximadamente), se 

considera el área correspondiente para el aislamiento y 

circulaciones necesarias con la zona de oficinas contiguas 

al proyecto del búnker y áreas complementarias, de tal 

forma que no afecte el normal funcionamiento de éstas. 

Es obligación del CONTRATISTA, garantizar la densidad del 

concreto requerida para el proyecto y que finalmente se 

cumpla con las características de blindaje necesarias para 

el proyecto. 

El hospital se encargará de los permisos y acciones 

necesarias para el movimiento y/o retiro de los árboles 

localizados en el área del proyecto.  

 

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT), se formulará de 

manera concertada, conjunta y articulada entre el Hospital 

y el Contratista; una vez elaborado se gestionara ante la 

secretaria de transito correspondiente. 

 

NOTA: El plan se iniciará a formular una vez se haya 

terminado la etapa de estudios técnicos 
93 PUERTA BLINDADA 

PARA EL BUNKER DE 

RADIOTERAPIA 

Puerta blindada con sensores de seguridad, cierre 

automático con certificación que garantice blindaje a 

radiación gamma y neutrones. 

 1 

94  SISTEMA DE AUDIO Y 

VIDEO 

Cámara giratoria, opción de zoom, Monitor LCD, 

intercomunicador bunker consola de tratamiento 1 

95 

 MONITORES LCD, PARA 

INTERIOR DEL BUNKER 

Dos monitores internos LCD que muestren los parámetros 

del equipo, Radiometría de fotones y neutrones, 

garantizando niveles de exposición del personal 

ocupacionalmente expuesto y publico en general. 

 2 

96 MONITOR DE 

RADIACION 

Detector de radiación de área, señal luminosa y sonora. 

 

97  JUEGO DE LÁSERS LUZ El juego de be incluir montaje del sistema en el bunker y 1 



 

VERDE, PARA  EL 

BUNKER 

garantizar exactitud con el isocentro. 

98  MOBILIARIO PARA LOS 

ACCESORIOS DEL 

ACELERADOR E 

INMOVILIZADORES DE 

PACIENTE 

Apto para almacenar accesorios varios del acelerador, así 

como mascaras y soportes de inmovilización. 

1 

 

 

Nota: Las modificaciones realizadas en esta adenda, aplicarán igualmente para el anexo 2 

de los pliegos de condiciones. 

 
6.1 CAPACIDAD JURIDICA 

 

d) Registro Único de Proponentes (RUP) del participante, vigente y en firme a la fecha de cierre del 

proceso, con inscripción acorde al objeto de este contrato, en particular en la clasificación 4659 del 

CIIU. En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada integrante deberá aportar el registro 

correspondiente con esta inscripción. 

 

Nota:  En observancia del artículo 6.1.2.4 del Decreto 734 de 2012, se permitirá que los oferentes que 

a la fecha de su renovación del RUP no se encontraban regidos por la clasificación del CIIU, presenten 

su Registro con la clasificación e inscripción que le permita ejecutar el objeto del contrato.    

 
6.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

LA capacidad financiera se verifica con la información reportada en el RUP.  

 

Lo anterior con el fin de acreditar lo siguiente: 

 

- Tener a 31 de diciembre de 2012 un índice de Capital de Trabajo mayor o igual al 50% al 

presupuesto el cual se obtiene de la siguiente manera: 

 

Capital de Trabajo  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente  

 

- Tener a 31 de diciembre de 2012 un Índice de Endeudamiento menor o igual a 70% el cual se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

                    Endeudamiento = Pasivo Total  / Activo Total x 100  

 

En caso de consorcios o uniones temporales, los índices se calcularán sumando los correspondientes 

activos y pasivos de los integrantes del mismo.  No obstante si alguno de los integrantes presenta un 

índice de endeudamiento mayoral 70% o un capital de trabajo negativo, la propuesta no será objeto de 

evaluación. 

 

 Tener a 31 de diciembre de 2012un  patrimonio  mayor o igual al 50% del presupuesto oficial. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, los índices se calcularán sumando los correspondientes 

activos y pasivos de los integrantes del mismo.  No obstante si alguno de los integrantes presenta un 

patrimonio inferior al 30%, la propuesta no será objeto de evaluación. 

 
Nota:  En observancia del artículo 6.1.2.4 del Decreto 734 de 2012, y con el fin de garantizar la 

evaluación de propuestas en igualdad de condiciones, para aquellos oferentes que a la fecha del cierre 

del presente proceso cuenten con el RUP vigente pero  que por las razones expuestas por la norma 

citada no contengan actualizada la información, para efectos de la evaluación financiera deberán 



 

acompañar al RUP, los estados financieros debidamente certificados y dictaminados con corte a 31 de 

diciembre de 2012.    

 
12. FORMA DE PAGO 

El Hospital Universitario Departamental de Nariño, empresa social del Estado, pagará el valor del 

objeto contratado así: 

 

 20% como Anticipo, a la firma y legalización del contrato ó acta de inicio 

 45% un mes después de iniciado el proyecto, previo informe de actividades realizadas. 

 El saldo es decir el 35% del valor total del proyecto una vez se haya recibido a satisfacción el 

objeto contratado. 

 

Los demás numerales del pliego de condiciones quedan de igual forma como aparecen 

estipuladas originalmente. 

 

Atentamente,  

 

 

 

WILSON LARRANIAGA LÓPEZ 

Gerente 


