

ADENDO No. 02 - PLIEGOS DEFINITIVOS
INVITACION PUBLICA No. 03-2010

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN – CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA, RED REGULADA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SONIDO AMBIENTAL EN LA UNIDAD COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS 

En aplicación del principio de transparencia, el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, se permite realizar la siguiente aclaración con la finalidad de corregir una  inconsistencia presentada en los pliegos de condiciones en relación con la cantidad de obra prevista en el ìtem 6.13 y su especificación técnica, asì:

El oferente debe tener en cuenta para cotizar el ìtem 6.13, que lo requerido por el Hospital es lo señalado en la descripción, asì:
[image: image1.png]“Switch 48 puertos RJ 45 10/100/1000, 4 slots SFP combo, 2 puertos de stack instalados de
minimo 10G c/u conector estandar HDMI, minimo de 128 Gbps para switches de 48 puertos,
soporte Jumbo Frames, memoria RAM minimo de 128 MB, memoria Flash minimo de 16 MB”



 
De acuerdo a lo anterior, NO SE DEBE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE ESPECIFICACION, para cotizar el ìtem 6.13: 

[image: image2.png]“SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH 44 PUERTOS 10/100/1000; 4 PUERTOS GIGABIT DE
USO DUAL 10/100/1000 O SFP; 1 RANURA PARA MODULO DE EXPANSION. ANCHO DE
BANDA DE APILAMIENTO DE 48 GBPSCAPACIDAD DE SWITCHING DE HASTA 232,0 GBPS,
VELOCIDAD DE TRANSMISION DE HASTA 172,6 MPPS UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro

Lineal”




Asì las cosas y con el fin de tomar medidas que impidan inducir al oferente en error al momento de elaborar y presentar su oferta, el Hospital realiza la presente aclaraciòn a a efectos de que tenida en cuenta para estos fines.
Considerando ademàs que la presente aclaraciòn puede influir en el precio ofrecido y el análisis de precios unitarios, el Hospital Universitario Departamental de Nariño se permite postergar el plazo de presentación de las propuestas para el dìa 5 de abril del año 2010 hasta las 11:00 a.m., tenido en cuenta el lapso de la Semana Santa, en aras de otorgar las garantìas correspondientes para la participación y adecuada elaboración de las propuestas. 
En consecuencia el cronograma de la invitaciòn quedarà asì: 

	ACTIVIDAD
	FECHA Y HORA
	LUGAR

	Publicación Aviso 
	Marzo 5 de 2010
	Diario del Sur – Página web

	Retiro y consulta de PLIEGOS DE CONDICIONES 
	Marzo 12 a 18 de 2010
	Subgerencia  Administrativa y Financiera, página web

	Visita obligatoria al sitio de la obra 
	Marzo 16 de 2010 8:00 a.m
	Auditorio del Hospital

	Audiencia de Aclaración y distribución de riesgos 
	Marzo 16 de 2010 2:30 a.m.
	Auditorio del Hospital

	Publicación de respuesta a aclaraciones
	Marzo 17 de 2010
	Página web www.hosdenar.gov.co

	Presentación de propuestas
	Marzo 19 a 5 de Abril de 2010 11:00 a.m.
	Urna - Subgerencia Administrativa y Financiera.

	Cierre de la Invitación y Primera Apertura de la urna respecto del sobre No. 1 de cada propuesta presentada, con la presencia de los miembros del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios de la Entidad y el jefe de la Oficina de Control Interno, revisión del número de folios,  plazo y garantía de seriedad.
	5 de Abril de 2010 11:00 a.m.
	Subgerencia Administrativa 

	Verificación jurídica de los requisitos de participación. 
	Abril 6 de 2010 
	Oficina Jurídica 

Publicación en la página web

	Verificación financiera de los requisitos de participación. 
	Abril 6 de 2010
	Recursos Financieros

Publicación en la página web

	Verificación de los requisitos de capacidad técnica
	Abril 7 y 8 de 2010
	Comité o personal designado

Publicación en la página web

	Audiencia Pública de Segunda Apertura de la urna respecto del sobre No. 2 correspondiente a la propuesta económica, con la presencia de los miembros del Comité de Contratación de la Entidad y el jefe de la Oficina de Control Interno, revisión del número de folios,  valor ofertado.
	Abril 9 de 2010 8:00 a.m.
	Subgerencia Administrativa 

	Corrección aritmética de la propuesta económica
	Abril 9 de 2010
	Comité de Contratación

	Audiencia Pública para la lectura de los informes de evaluación y públicación del listado de los proponentes habilitados, y se realizará el sorteo del factor y su aplicación para la evaluación económica de las propuestas con la presencia y participación del público asistente  de acuerdo  a lo establecido en los pliegos.


	Abril 9 de 2010 3:00 p.m.
	Auditorio 

	Adjudicación del contrato por acto administrativo motivado, notificado al proponente ganador y comunicado a los demás participantes no favorecidos.
	Abril 9 de 2010
	Gerencia 

	Suscripción y legalización del contrato (La minuta puede consultarse en la Oficina Jurídica).
	Abril 12 de 2010
	Oficina Jurídica


En constancia se expide a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año 2010.

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ

Gerente
Proyectò: Comitè de Contratación. 



