



				CUADRO COMPARATIVO ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS APROBACION DE GERENCIA												CÓDIGO:		FECHA DE ELABORACIÓN:			
																FRABA-008		17 DE OCTUBRE DE 2018			
																01		HOJA: 1 DE: 3			
FECHA DE ELABORACION				8 de mayo del 2018																	
PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S.				VITALMED DE COLOMBIA S.A.S.				ASIEXTINTORES S.A.S.				ANA LUCY CAMPAÑA DIAZ/INTEGRAL SOLUCIONES Y DOTACIONES					
ITEM	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VA OP UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL		
1	SEÑALIZACION A LA DERECHA	30	Und.	\$ 7,800	\$ 1,482	\$ 9,282	\$ 278,460	\$ 6,210	\$ 1,180	\$ 7,390	\$ 221,697	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470	\$ 464,100	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 642,600		
				señalización a la derecha 30*20				señalización a la derecha				Señalización poliestileno impresión digital calibre 60 de 1,5mm - Referencia flecha a la derecha <u>valor agregado logotipo empresarial</u>				señalización a la derecha					
2	SEÑALIZACION A LA IZQUIERDA	30	Und.	\$ 7,800	\$ 1,482	\$ 9,282	\$ 278,460	\$ 6,210	\$ 1,180	\$ 7,390	\$ 221,697	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470	\$ 464,100	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 642,600		
				señalización a la izquierda 30*20				señalización a la izquierda				Señalización poliestileno impresión digital calibre 60 de 1,5mm - Referencia flecha a la derecha <u>valor agregado logotipo empresarial</u>				señalización a la izquierda					
3	ESCALERA A LA DERECHA	20	Und.	\$ 7,800	\$ 1,482	\$ 9,282	\$ 185,640	\$ 6,210	\$ 1,180	\$ 7,390	\$ 147,798	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470	\$ 309,400	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 428,400		
				Escalera a la derecha 30*20				Escalera a la derecha				Señalización poliestileno impresión digital calibre 60 de 1,5mm - Referencia flecha a la derecha <u>valor agregado logotipo empresarial</u>				Escalera a la derecha					
4	ESCALERA A LA IZQUIERDA	20	Und.	\$ 7,800	\$ 1,482	\$ 9,282	\$ 185,640	\$ 6,210	\$ 1,180	\$ 7,390	\$ 147,798	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470	\$ 309,400	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 428,400		
				Escalera a la izquierda 30*20				Escalera a la izquierda				Señalización poliestileno impresión digital calibre 60 de 1,5mm - Referencia flecha a la derecha <u>valor agregado logotipo empresarial</u>				Escalera a la izquierda					
5	PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA	30	Und.	\$ 7,800	\$ 1,482	\$ 9,282	\$ 278,460	\$ 6,210	\$ 1,180	\$ 7,390	\$ 221,697	\$ 13,000	\$ 2,470	\$ 15,470	\$ 464,100	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 642,600		
				Prohibido usar el ascensor en caso de emergencia 30*20				Prohibido usar el ascensor en caso de emergencia 30*20				Señalización poliestileno impresión digital calibre 60 de 1,5mm - Referencia flecha a la derecha <u>valor agregado logotipo empresarial</u>				Prohibido usar el ascensor en caso de emergencia					
6	CAMILLAS RIGIDAS CON INMOVILIZADORES Y ARNES PARA FIJAR PACIENTA A CAMILLA	20	Und.	\$ 234,200	\$ 44,498	\$ 278,698	\$ 5,573,960	\$ 235,000	\$ 44,650	\$ 279,650	\$ 5,593,000	\$ 215,000	\$ 40,850	\$ 255,850	\$ 5,117,000	\$ 205,000	\$ 38,950	\$ 243,950	\$ 4,879,000		
				Camilla de emergencia con arnes + inmovilizador de cabeza en espuma				Camillas rígidas con inmovilizadores y arnes para fijar paciente a camillas				Camillas rígidas con inmovilizadores y arnes para fijar paciente a camilla valor agregado soporte metálico para fijar a pared, señal e instalación.				Camillas rígidas con inmovilizadores y arnes para fijar paciente a camillas					
(PROCEDIMIENTO DE PONDERACION) - EVALUACION DE LA OFERTA				97%				100%				92%				86%					

OBSERVACIONES				
TIEMPO DE ENTREGA	8 días	30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OFERTA	12 días despues de la aprobacion de la propuesta	diez dias habiles a partir de la orden de compra
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	Hasta el 3 de Junio del 2018	30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA oferta	60 días	30 días
FORMA DE PAGO	60 días	60 días	60 días	60 días
VALOR TOTAL	\$ 6,780,620	\$ 6,553,687	\$ 7,128,100	7,663,600
No. CDP RUBRO VALOR	No. 347 \$7.746.900 - B12404 - salud ocupacional			
No. DE PROCESO Y ÁREA SOLICITANTE	ABA.SP-076-2018 - seguridad y salud en el trabajo			
OBSERVACIONES GENERALES	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL MANUAL INTERNO DE CONTRATACION SEGÚN RESOL. No. 1058 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014 Y ESTATUTO DE CONTRATACION SEGUN ACUERDO 006 DEL 23 DE MAYO DEL 2014 - PUBLICACION DEL PROCESO A LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION Y PAGINA DEL SECOP, MEDIANTE ACTA DE CIERRE DE FECHA 3 DE MAYO DEL 2018, SE PRESENTARON LOS PROVEEDORES: COMERCIALIZADORA MPOCOR SAS - VITALMED DE COLOMBIA - ASIEXTINTORES SAS - ANA LUCY CAMPAÑA DIAZ/INTEGRAL SOLUCIONES Y DOTACIONES, SEGUN EVALUACIÓN JURIDICA LOS PROVEEDORES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, Y EVALUACION ECONOMICA LA PROPUESTA QUE PRESENTE MENOR PRESUPUESTO ES EL PROPONENTE VITALMED DE COLOMBIA SAS			


 ELABORADO POR : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: MONICA MORA CHAVEZ


 REVISADO POR : SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: Dr. MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA


 REVISO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 NOMBRE: Dr. ANDRES MAFLA


 REVISO: PROFESIONAL ESPEC. RECURSOS FISICOS
 NOMBRE: Dra. MARIA ELIZABETH LLANOS ERASO


 APROBO : GERENTE
 NOMBRE: Dr. JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL