



**CUADRO COMPARATIVO  
ADQUISICION DE ACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS  
APROBACION DE GERENCIA**

CÓDIGO:	FECHA DE ELABORACIÓN:
FRABA-008	17 DE OCTUBRE DE 2013
VERSIÓN:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
01	01 DE DICIEMBRE DE 2015
	HOJA: 1 DE: 3



FECHA DE LABORACION 25 de julio de 2019

PRODUCTO		CANTIDAD	VALOR MÁXIMO POR ITEM	BOX BUNNY IDEAS CREATIVAS			
ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO			PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL PROPUESTA
1	REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y TALLERES CON IPS, UCIN, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	7,000,000	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000.00
				REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y TALLERES IPS, UCIN ( De acuerdo con el cronograma establecido)			
2	ALQUILER DE SALÓN ( ESCENARIO, AUDITORIOS) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	2,000,000	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
				ALQUILER SALÓN AUDITORIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.			
3	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA DESARROLLO DE LA JORNADA LÚDICO PEDAGÓGICA PARA LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	3,000,000	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00
				ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO JORNADA LÚDICO PEDAGÓGICA DONACIÓN (Suministro de elementos y materiales para el desarrollo de la jornada).			
4	SUMINISTRO DE ÚTILES Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	4,500,000	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500,000.00
				SUMINISTRO DE ÚTILES Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.			
5	REALIZACIÓN DE 2 VIDEOCLIPS SOBRE LA ESTRATEGIA BLH Y EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE MATERNA EN CASA, TENIENDO EN CUENTA A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	3,600,000	\$ 3,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000.00
				REALIZACIÓN DE 2 VIDEOCLIPS EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE EN CASA ( Teniendo en cuenta los requerimientos estipulados en el proyecto).			
6	IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO Y KIT EDUCATIVO, TENIENDO EN CUENTA A LOS REQUERIMIENTOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO.	DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO	6,000,000	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
				IMPRESIÓN DE MATERIAL Y KIT EDUCATIVO ( Bolsa de mano con macro modelo muñeco y seno, rotafolio para entrega a líderes de grupos intervenidos Madres Fami. Plegables informativos sobre banco de leche, cartilla informativa sobre extracción y recolección de leche humana en casa).			
(PROCEDIMIENTO DE PONDERACION)- EVALUACION DE LA OFERTA				100%			
TIEMPO DE ENTREGA				SEGÚN SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA			
VALIDEZ DE LA OFERTA				NO ESPECIFICA			
FORMA DE PAGO				NO ESPECIFICA			
VALOR TOTAL				26,100,000.00			
No CDP RUBRO VALOR				CDP 518 \$26.100.000 RUBRO D116 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
No. PROCESO Y AREA SOLICITANTE				ABA.SP-0060-2019 - BANCO DE LECHE HUMANA			
OBSERVACIONES GENERALES				OFERENTE PERTENECE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO			

ELABORADO POR : AUXILIAR ADTV. RECURSOS FISICOS  
NOMBRE: ALBA LUCIA QUIROZ

REVISOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADA RECURSOS FÍSICOS  
NOMBRE: Dra. MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO

REVISOR: COORDINADORA BLH  
NOMBRE: Dra. MARÍA FANNY MARTÍNEZ CABRERA

REVISOR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
NOMBRE: Dr. MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA

APROBO : GERENTE (E)  
NOMBRE: Dra. MARIA HELENA ERAZO PAZ