

ADENDA No 01

INVITACION PÚBLICA A PROPONER No. MAN.IP.012.2020

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN A 1.677 EQUIPOS, ADEMÁS DE LOS EQUIPOS NUEVOS QUE EL HOSPITAL REQUIERA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE CADA EQUIPO DE ACUERDO A INVENTARIO Y A CRONOGRAMA ANEXO, La Gerencia del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., en uso de sus facultades legales, se permite realizar la siguiente modificación al cronograma de la INVITACION PÚBLICA A PROPONER No.MAN.012.2020, con el fin de establecer el lugar para la audiencia de aclaración de pliegos y realizar la modificación del horario, dado que no existía disponibilidad de espacio físico en la hora señalada, por lo anterior :

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación Aviso de Convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, estudios y documentos previos.	ETAPA SURTIDA	SECOP y página Web Institucional
Plazo para presentar observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones.	ETAPA SURTIDA	En la Oficina Jurídica - Unidad de Contratación ó email: documentacionhosdenar@gmail.com
Respuesta observaciones Proyecto Pliego de Condiciones	10 DE MARZO DE 2020	SECOP y página Web Institucional
Publicación Pliego de Condiciones definitivo y Acto Administrativo de Apertura.	10 DE MARZO DE 2020	SECOP y página Web Institucional
Audiencia de aclaración de pliego	12 DE MARZO DE 2020. HORA: 2:30 PM	Auditorio Primer Piso del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.
Cierre del proceso. Recepción de ofertas	17 DE MARZO DE 2020 HORA: 3:30 PM	Lugar: En la Oficina Jurídica - Unidad de Contratación de la Entidad
Traslado del informe preliminar para presentar observaciones y término para subsanar	19-25 DE MARZO DE 2020 HORA: 4:00 PM	SECOP y página Web Institucional
Publicación de respuesta a las observaciones formuladas al informe preliminar, y publicación del Informe de evaluación definitivo.	30 DE MARZO DE 2020.	SECOP y página Web Institucional



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.



Adjudicación del contrato	30 DE MARZO DE 2020.	SECOP y página Web Institucional
---------------------------	----------------------	----------------------------------

También se ve la necesidad de realizar la modificación del numeral 1.9, del **Pliego Definitivo**, teniendo en cuenta que no se determinó el número del Certificado Presupuestal para el presente proceso, el cual corresponde al No 029 del 01 de enero de 2020.

Se firma en San Juan de Pasto, a los 11 días del mes de Marzo de 2020.


LUIS EDUARDO MEJIA MEJIA
GERENTE (E)

Reviso: Amy Coral Cortez 
Jefe oficina Jurídica - Unidad de Contratación.

Proyecto: Jessica España Guzmán. 
Abogada - Oficina Jurídica.