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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 

INTRODUCCION. 

01. OBJETIVO.  

 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, 

sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el supervisor 

y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y 

en el control del proyecto de construcción, de tal forma que se unifiquen los criterios de 

los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. Estas 

especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se 

relacionan más adelante y con la normatividad establecida por el HUDN. 

 

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada 

uno de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto, los cuales son de 

obligatorio cumplimiento. 

 

02. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.  

 
El proyecto de : ADECUACION FISICA PARA LA AMPLIACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION  EN EL 

SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.” obedece  a la 

emergencia ocasionada por  el COVID 19 , El Hospital Universitario Departamental de Nariño, se ha visto 

en la ardua tarea de modificar su infraestructura instalada cediendo varios espacios dentro de unidades 

de servicio asistencial , por atender los pacientes afectados por el Covid 19, tal es el caso que en la 

actualidad se han cedido alrededor de  40 camas de hospitalización para atención de pacientes 

respiratorios, dejando a las demás unidades sin éstas y generando una difícil situación de atención en el 

área de hospitalización. Ante esta situación en aras de garantizar la prestación del servicio a se ve  la 

necesidad de ampliar y recuperar estas unidades de hospitalización en algunas zonas del hospital , para 

lo cual se proyectó el recuperar sobre el espacio comun de terraza  del segundo piso , un modulo 

completamente prefabricado , liviano pero, que cumpla con todos los requerimientos para la prestación 

de los servicios de hospitalización, en la cual se prevé la ubicación de 8 habitaciones con baño para 

hospitalización en el interior  de la misma, estación de enfermería y servicios complementarios en su 

interior.  .    

 

Desafortunadamente , ante la deficiencia de áreas libres en primer nivel del hospital , se ve necesario la 

implementación de esta unidad en el segundo nivel del hospital , la cual en algún momento podrá ser 

removida o reubicada , dada sus características técnicas de construcción, puesto que en su 95% se trata 

de construcción liviana en seco. lo cual genera versatilidad y celeridad en el tiempo de ejecución , como 

también , las condiciones de sismo resistencia y seguridad al interior también están garantizadas.  

 

Con esta adecuación y ampliación de este número de camas se ejecuta una contingencia operativa que 

garantice la prestación efectiva de los servicios de hospitalización dentro del hospital.  
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03. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.  

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre 

sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas 

relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. 

Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos 

estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su 

ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, 

queda obligado a cumplir con estas especificaciones. Hacen parte integral de este 

documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos 

arquitectónicos. El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, 

cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que 

se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se 

presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones 

indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los 

estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, 

si existe una incongruencia se le deberá consultar a la supervisión. 

 

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente 

documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, 

hidráulicos, eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los 

planos arquitectónicos y en los planos estructurales. 

 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en 

este documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas 

para definir y especificar el proyecto. 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de 

una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en 

ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin 

aprobación de la supervisión. 

 

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 

directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para 

evitar interferencias entre sí. 

 
 

04. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de Adecuacion, el 

Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos 

de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y 
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cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 

contrato de construcción. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas 

que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción:

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

01. ALCANCES.  

 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que 

paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la 

calidad exigida por HUDN. 

               Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de 

especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio. 

 

02. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 

con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a 

utilizar para la aprobación de la supervisión 

 

              Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el suypervisor, de lo 

contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la 

obra. El costo de estas será por cuenta del contratista. 

• Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

• El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 
supervisor. 

• Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, 
conforme a las especificaciones, planos y anexos. 

• Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma 
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 
 

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,                    

bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún 

concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

•  Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 

 

03. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

               El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un 

lugar adecuado que le sirva de almacenamiento de materiales y herramientas. 

 

              Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el supervisor para 
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comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará 

un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra. 

 

04. NORMATIVIDAD.  

 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e 

internacional, si no se contradicen, serán exigidas por HUDN. En el caso de que haya 

contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma 

nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la 

especificación general o particular, primará la norma nacional. En el caso de que haya 

contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán 

los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de 

los parámetros técnicos señalados en la especificación general. El supervisor será la 

primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, 

recurrirá al funcionario de HUDN encargado de la coordinación de la obra, el cual 

determinará los parámetros que se deben seguir. 

 

05. MANEJO AMBIENTAL. 

 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 

medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el 

objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, 

los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso 

a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, 

tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.  

 

 

06. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad 

del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda 

afectarse por la ejecución de las mismas, acatando las normas que reglamentan la 

salud ocupacional y seguridad industrial en Colombia Ley 9ª. De 1979, Resolución 

2400 de 1979, decreto 614 de 1984, Resolución2013 de 1986, decreto 1295 de 

1994, decreto 1346 de 1994, decreto 1772 de 1994, decreto1832 de 1994, decreto 

1834 de 1994, LEY 1562 DE 2012. 

 

07. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos 
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como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema 

general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales 

según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, 

afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de 

Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 

 

 El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación 

este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones 

anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un 

control de planillas de pago. 

 

08. MATERIALES Y PRODUCTOS. 

 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre 

que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma 

calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, 

sin aprobación de la Supervisoría. Cuando en los planos o las especificaciones se 

indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se 

hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, 

sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podrá 

utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la 

especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de La 

Supervisoría. 

 

09. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO. 

 

El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las 

labores realmente ejecutadas, siempre y cuando cumplan con cada una de las 

características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, 

detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. El 

proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se 

podrá hacer sobre planos. El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los 

procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

 

 

 

10. MODIFICACIONES. 

 
 Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el 

proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al supervisor; quién será el 
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encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, 

debe ser aprobado o               rechazado por el supervisor, quién a su vez podrá hacer 

los cambios que considere desde el punto de vista técnico y económico convenientes 

previa consulta con el Contratante. 

 

               De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia 

al contratista y/o subcontratista. El supervisor deberá consignar en los planos 

definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los 

cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán 

ser consultados con el proyectista y aprobados por el Supervisor. 

 

10. MANO DE OBRA. 

 

               El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 

responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Supervisoría. El contratista se responsabiliza por 

cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de 

estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 

reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras 

y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y 

calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y 

demás que se requieran. Cuando a juicio de la Supervisoría, el personal al servicio de la 

obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a 

contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o 

cambiarlo. 

 

11. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.  

 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, 

deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así 

mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su 

propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que 

demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, 

vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además 

deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los 

mismos. 

 

               El contratista deberá suministrar a la supervision, con la anticipación debida, las 

muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el supervisor 
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estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde 

con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 

               Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, deberá 

retirarlo y reemplazarlo. 

 Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando 

cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad 

y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime 

pertinente. 

 

 Si el contratista omitiere este procedimiento, podrá ordenarle, el descubrimiento de las 

obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del 

contratista. Las aprobaciones, por parte de la Supervision, de los materiales, no 

exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las 

obras. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se 

ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

 

12. PRUEBAS Y ENSAYOS.  

 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se 

regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y 

estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podrán 

practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán 

bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o 

ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la 

tenía razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas 

y en caso contrario los asumirá la Supervision. Los ensayos se consideran válidos y 

aceptados, una vez aprobados por la Supervision. 

 

13. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 

ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su 

cargo. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista 

deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de 

ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas 

es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y 

demás que se requieran. De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el 

contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. El 

transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de 

cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, 
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deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a 

los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

 

14. CANTIDADES DE OBRA. 

 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se exigen por la 

entidad. Para los fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar 

los correspondientes formatos. Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista 

deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus 

procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos. 

 

15. OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 

  El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del 

contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 

 Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la Supervision, 

hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en 

este pliego de condiciones. 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la le 

indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término 

señalado por la Supervision, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya 

lugar. 

               Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la 

responsabilidad por la estabilidad de las obras. 
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         PRELIMINARES  

 

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA. 

 

• Alcance. La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista 

construirá un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño que se apruebe. 

Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del 
mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en 

óptimas condiciones. 

•  Generalidades. La localización del cerramiento será la autorizada por el Supervisor. 

Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Supervisor 
autorice accesos adicionales (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las 

actividades constructivas o del funcionamiento normal),  

• Materiales. El cerramiento tendrá una altura mínimo de 2.0m y estará cubierto en toda 
su altura  

• Pago. El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de 

sus gastos administrativos 

 
 

II. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

1. OBRAS PRELIMINARES 

 

ITEM No.1.1 UNIDAD DE MEDIDA: M2 

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 

 

                 DESCRIPCION: 

                 Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto 

 

                 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 

● Verificar linderos, cabida del area y aislamientos. 

● Identificar ejes extremos del proyecto. 

● Localizar ejes estructurales. 

● Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

● Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

● Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 

MATERIALES: 

● Repisas de madera en ordinario  

● Planchón ordinario  

● ESTACAS  

● Puntilla de 2”. 

● Hilo polipropileno o nylon 
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El precio unitario incluye desperdicios 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramienta menor 

● Niveles de mano 

● Plomadas 

● Cintas métricas. 

● Mangueras transparentes. 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metros cuadrados debidamente 

ejecutados y recibidos a satisfacción de la supervision. La medida será obtenida por 

cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes 

de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: Materiales, equipo y herramientas, transporte dentro y 

fuera de la obra. 

 

NO CONFORMIDAD 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente 

seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

2.0 CONCRETOS 

 

 

2.01 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,15 X 0,20 M, INCLUYE 

REFUERZO 

 

Se refiere a la construcción de las vigas áreas y/o sobre muro a la. El concreto de 3000 

psi puede ser mezclado por procedimientos manuales o mecánicos cumpliendo todas 

las normas de los  Capitulo  C.3 " Materiales", C.4 "Requisitos de durabilidad" y C.5 

"Calidad del concreto, mezclado y colocación", C.6 " Formaletas, tuberías embebidas y 

juntas de construcción" de la NSR-98. 

 

Se harán con las dimensiones que aparecen en los planos usando formaletería de 

madera cepillada y canteada con biseles en los bordes igual al existente, cuidando que 

esta se encuentre perfectamente recta y limpia. 

 

Se usará concreto de 3.000 psi de acuerdo con las recomendaciones para concretos 

reforzados, madera para formaleta a la vista, repisas, puntilla, andamios, mezclador, 

vibrador y herramienta menor. 
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Se debe presentar un ensayo de laboratorio para determinar la respectiva dosificación 

de mezcla (agua - cemento - agregados pétreos) y garantizar las condiciones requeridas 

en los capítulos anteriormente exigidos de la NSR -98. 

 

Se podrá utilizar formaleta en madera o metálica en buenas condiciones que de un 

acabado uniforme al concreto que quede garantizando siempre la sección estructural 

indicada en los planos. 

 

Medida y forma de pago  

 

La unidad de medida será por metro lineal (Ml) y su forma de pago la estipulada en el 

contrato. 

 

SUMINISTRO E INSTALACION VIGA AEREA EN ESTRUCTURA METALICA PERLIN PHR TIPO 

CAJON  220,*80*2,0M.M 

Se refiere a la construcción de las vigas de Suministro e instalacion Viga Aerea en 

estructura metalica perlin phr tipo cajon  220,*80*2,0m.m con los detalles consignados 

en los planos. Se vaciará dentro de la excavación previamente realizada a una 

profundidad de 0.7 mt y de 0.3 de altura, teniendo especial cuidado de no derrumbar 

las paredes de la excavación para no contaminar el concreto. El concreto de 3000 psi 

puede ser mezclado por procedimientos manuales o mecánicos cumpliendo todas las 

normas de los  Capitulo  C.3 " Materiales", C.4 "Requisitos de durabilidad"  

 

Medida y forma de pago 

 

La unidad de medida será el metro cúbico (Ml) de viga fundida según las 

especificaciones del calculista y a satisfacción de la interventoría. 

 

 

ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA REMATE DE MURO, INCLUYE REFUERZO 

 

Consiste en construcción de una alfajía de concreto de 20 cm. de ancho por un espesor 

de 5 cm. en la parte superior y 3 cm. en el borde, reforzada con 2 líneas en hierro de 

3/8  longitudinales debe ir amarrada con el hierro de las dovelas,  flejes de d=1/4” cada 

0.25 m. 

 

La alfajía se le construirá un corta gotera a 2 cm  del borde. El acabado de la alfajía será 

esmaltada.  

 

Medida y forma de pago 

 

La unidad de medida será el metro lineal (Ml) de alfajía construido a satisfacción de la 

interventoría. 
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Suministro e instalacion de estructura metalica , en concreto reforzado ,50*,50 alturas 

entre 0,60y 1,0mt. Para soporte de piso.  

Suministro e instalacion Columnas en estructura metalica perlin phr tipo cajon  

220,*80*2,0m.m 

Suministro e instalacion Columnas en estructura metalica perlin phr tipo cajon  

160,*60*2,0m.m, sobre muro alto  

Suministro e instalacion Viga Aerea en estructura metalica perlin phr tipo cajon  

220,*80*2,0m.m 

Suministro e instalacion Vigueta en correa metalica de soporte de piso en perlin phr 

160*60*2,0m.m para placa de piso.  

Suministro e instalacion Viga  canal en estructura en superboard 8m.m , 

impermeabilizada y revestida en lamina galvanizada. Incluye accesorios. 

Suministro e instalacion Correas metalica de  cubierta perlin phr 160*60*2,0m.m 

Se refiere al suministro figurado e instalación del acero y la ejecución de las 

operaciones de corte, doblado, colocación y amarrado de las varillas de refuerzo en las 

estructuras de concreto. 

Esta especificación contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los materiales, 

la  fabricación  e  instalación de cerchas y correas para cubiertas, puertas, ventanas, 

antepechos y rejas metálicas. 

Los materiales empleados deben ser de primera calidad y encontrarse en condiciones  

similares a  las  que  tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido accidente 

mecánico o químico antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura o 

impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecánicas  del 

elemento, caso en el cual deberá sustituirse. 

Las soldaduras deben llevarse a cabo para que el material quede depositado 

satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y que se reduzcan 

al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del material. Las caras de 

fusión y las superficies circundantes deberán estar libres de escorias,  aceites o grasas, 

pinturas, óxidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la 

soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando deberán mantenerse 

firmemente en su posición correcta por medio de prensas o abrazaderas.Las partes que 

deban soldarse con filete deberán ponerse en contacto tan estrechamente como sea 

posible. Cuando el espesor del elemento por soldar sea superior a 2.5    cm. Es 

necesario precalentarlo. Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse 

al descenso de  su temperatura. Después de cada paso de soldadura se removerá 

completamente toda la escoria que pueda haber quedado. 

El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de 

escoria,  porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posición. La porosidad 

fina, distribuida  ampliamente  en  la  junta  soldada podrá ser aceptada o no a juicio del 

interventor. El metal de la soldadura deberá fundirse  adecuadamente con el de las 

piezas por juntar, sin  socavación seria o traslapo en los bordes de la soldadura,     la 

cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. 
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En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, 

cavidades o en que el metal 

de  soldadura tienda traspasar  el de  las  piezas  soldadas  sin  fusión adecuada,  las  

porciones  defectuosas  se       

recortarán y escoplarán y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán 

reparar depositando más 2 

metal. 

Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo 

menos dos manos de pintura anticorrosiva.Todas las ventanas, puertas, marcos para 

puertas, etc., se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las secciones, perfiles y materiales 

determinados en los planos o en su defecto siguiendo las recomendaciones impartidas 

por la interventoría.Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes 

elementos, se ajustarán contornillos. Las partes o elementos metálicos que se 

especifiquen en materiales oxidables, se deben instalar una vez que se hayan recibido 

por lo menos dos capas de pintura anticorrosiva. 

Los cortes y ajustes deberán ser de gran precisión para evitar endijas entre ellos y 

filtraciones de agua 

 

Materiales 

 

El acero de refuerzo debe cumplir con las normas ICONTEC 116 - 161 - 245 - 248 sobre 

las barras de acero al carbono para concreto armado. El acero deberá ser del tipo que 

especifiquen los planos para cada tipo de obra. Cualquier tipo en la clase de acero 

deberá ser aprobado previamente por la INTERVENTORIA. 

 

Doblado 

 

Las varillas de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones 

mostrados en los planos, y a las especificaciones del fabricante. No podrán doblarse en 

la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. En el acero no se 

permitirá enderezar los doblajes ya ejecutados. 

 

Colocación y fijación 

 

Todos los aceros de refuerzo deberán colocarse en la posición exacta mostrada en los 

planos y deberá asegurarse finalmente, en forma aprobada por el INTERVENTOR, para 

prevenir su desplazamiento durante la colocación del concreto.  La distancia del acero a 

las formaletas deberá mantenerse por medio de bloques de mortero prefabricados, con 

una resistencia igual al concreto que se especifica en la estructura respectiva, tensores 

o silletas metálicas u otros dispositivos aprobados. Los elementos metálicos de soporte 

que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto, no deberán ser 

corrosibles. No se permitirá el uso de piedra o bloque de madera para mantener el 

refuerzo en su lugar. 

 

Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra y antes de la colocación del 

concreto, deberán estar limpias y libres de óxido excesivo, tierra, escamas, aceites, 
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pintura, grasa y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el 

concreto. 

 

El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos. Si no estuviere 

indicado en los planos, será como sigue: En concreto colocado directamente sobre el 

suelo 7.5 cm. En concreto expuesto a la intemperie o en contacto con tierras de relleno: 

5 cm. En concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con la tierra: 2.5 cm.  

 

Empalme y ganchos 

 

Los empalmes y ganchos de las varillas se harán en la forma y localización indicadas en 

los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá la intervención del 

Interventor. Los empalmes en barras adyacentes deberán localizarse de manera que no 

queden todos en una misma sección, sino tan distantes entre sí como sea posible. 

 

Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo, 

los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, deberán cumplir lo 

especificado al respecto en el código ACI 318-77 del American Concrete Institute, y la 

Ley  400/97 y el Decreto 33/98 – NSR - 98. 

Pruebas y ensayos 

 

La INTERVENTORÍA podrá ordenar pruebas de peso, tracción y doblado cuando lo juzgue 

necesario. 

 

El peso del acero se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en los 

planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 

 

# VARILLA DIAMETRO PESO KG

2 1/4" 0.249           

3 3/8" 0.560           

4 1/2" 0.994           

5 5/8" 1.552           

6 3/4" 2.235           

7 7/8" 3.042           

8 1" 3.973           

PESOS DE LOS ACEROS

TABLA SEGUN NORMA NTC 2289

 

 

El acero a utilizar deberá cumplir con las tolerancias en peso y dimensiones de la Norma 

ICONTEC 248. 

 

Su precio unitario incluye el valor del acero de refuerzo, alambre de amarre, 
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separadores, silletas, pruebas, desperdicios y mano de obra y todos los costos directos e 

indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra. 

 

Antes de fundir cualquier elemento estructural se debe avisar a la INTERVENTORÍA para 

su revisión y ninguna obra se podrá iniciar sin el permiso escrito donde la Interventoría 

autorice el vaciado. 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los análisis de precios se deben 

tener en cuenta mano de obra, materiales incluyendo los soportes, desperdicios, 

herramientas, equipos, transporte y limpieza. 

 

 

 

ITEM  UNIDAD DE MEDIDA: M2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN SUPERBOARD PARA MURO DIVISORIO 

ESTUCADO Y PINTADO  

 
 

DESCRIPCION: Ejecución de muro divisorios en supeerboard, estucado y 

pintado, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y Planos Estructurales. Este tipo de solución se conforma con 

una estructura basada en perfiles rolados («rollformed» de lámina 

galvanizada calibre 24. Los canales son de 90 mm y los parales de 89mm 

de ancho y de tipo Superboard, los cuales son distribuidos cada 61 cm de 

eje a eje. Sobre esta estructura se fijan placas Superboard de 10 mm de 

espesor (superficies al exterior), las cuales se fijan con tornillos 

autorroscantes tipo Drywall de 25 mm cada 30   cm por todo el perímetro de 

las placas, y cada 40 cm sobre el eje central de las mismas. En el caso de 

la placa  de Superboard el tratamiento para junta invisible consta de dos 

partes esenciales: Relleno de  las dilataciones  con un adhesivo epóxico, 

como SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el 

tratamiento a nivel    de superficie con la aplicación de malla de fibra de 

vidrio sobre las dilataciones, más masilla Superboard. plástico o puntillas de 

acero. Los elementos metálicos de soporte se deben fijar  entre sí  con 
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tornillos tipo “Pan”   o de cabeza extraplana. Cuando los tornillos de fijación 

deban quedar ocultos,  se debe avellanar la placa,  de    tal manera que al 

instalar el tornillo, éste quede embebido dentro de la placa. Durante el 

diseño de las paredes   se hace necesario prever el espesor de los tabiques 

para dar paso a las tuberías hidráulicas, eléctricas y sanitarias. 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Antes de empezar la instalación, se deben trazar líneas de referencia en el piso para 
una  adecuada  distribución de las paredes. 

• Inicialmente, se debe instalar la perfilería tipo U o canal tanto en el piso 
como en la losa superior. Los  elementos de fijación deben estar separados 
entre sí 800 mm. 

• Luego se coloca la perfilería tipo C o paral iniciando por uno de los 
extremos de la nueva pared. La distancia entre estos elementos debe ser 
máxima de 610 mm. 

• Por último se instalan las placas Superboard las cuales deberán ir 
separadas entre sí 3 mm para que pueda penetrar el relleno epóxico. Se 
deben marcar previamente sobre la placa los sitios donde irán instalados 
los tornillos  y dejar la placa levantada 10  mm con respecto al piso para 
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evitar que la placa absorba agua del   mismo. 
Es importante advertir que para la instalación de ventanas y puertas, los 

muros en Superboard requieren de la instalación de una perfilería adicional 

sobre la zona del dintel, en el antepecho y lateralmente, lo mismo sucede    

cuando  se  desea  instalar  otro  tipo  de  elementos como  muebles y 

lavamanos. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

1. DIVISIONES 

 

En este ítem se realizaran las siguientes actividades: 

 

 MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 6MM 

 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 

 

DESCRIPCIÓN: 

Construcción de muro en placa de fibrocemento superboard calibre a definir 
según planos, dos caras fijadas a perfiles estructurales de acero 
galvanizada calibre 20, especificados en planos para este tipo de muros de 
construcción liviana en seco. 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: 

 

Se debe verificar  niveles de pisos , realizar un planteamiento previo 
aprobado por la interventoría, garantizar   que las áreas donde se instalarán 
los muros en fibrocemento , estén completamente limpias la lana mineral no 
debe tener contacto con humedad, de lo contrario el contratista asumirá los 
sobre costos por deterioro de estos elementos. Garantizar el 
almacenamiento de las placas sobre una superficie limpia y plana  en  
posición  horizontal en espacios secos y ventilados, como también el área 
donde se va a instalar. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar planos arquitectónicos y de detalle. 

Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles canal, con hilo 

marcador y nivel. Se deben cimbrar hilos para la distribución de los muros. 

Se fijan los perfiles canal a la placa de piso y a la estructura de cubierta, 
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mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo. El empalme de los 
perfiles canal se harán a tope. 
Los elementos de fijación de estos canales no deben estar distanciados a 

más de 60cm entre sí. 

Luego se ensamblan los parales en los canales cada 60cm O 40 cms de eje 
a eje, (ver especificaciones particulares) y se fijan entre sí con tornillos auto-
perforantes de cabeza extraplana de 8x1/2”. 
Se deben cortar  y ensamblar  secciones de perfiles adicionales, para  
conformar los dinteles y vanos de puertas  y ventanas 
Para cubrir alturas de muros mayores a 2.44m, los  parales  deberán  

acoplarse  telescópicamente,  traslapándose 30cm y girándolos 180 grados 

uno con respecto al otro. 

Si los muros superan los 3m de altura se deberá rigidizar la estructura 

mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del 

fabricante. 

Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a 

través de los perfiles; para ello debe procurarse la disposición de los 

parales en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles 

coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. 

Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de 

los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación 

máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas. 

Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas al entramado. 

El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual 

es realizarlo con cortadora manual.  Las placas se fijan a la estructura 

de entramado por medio de tornillos auto-perforantes tipo drywall de 

6x1”. Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la 

placa máximo 30cm. 

Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador 

eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador  obtiene las revoluciones 

adecuadas para  una óptima fijación, y además posee un dispositivo  de  
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tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe 

penetrar en la placa. 

La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe 

quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de 

dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 

2mm  la placa super-board con broca de tungsteno de 5/16” ó 3/8”. 

Las placas se fijan a la estructura en hiladas trabadas horizontalmente, o en 

hiladas trabadas verticalmente.  Evitar la instalación de las placas en 

hiladas continuas. 

Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo  nivel. 

Cuando  se fijen dos  placas al  mismo  paral, sus bordes deben coincidir 

con el eje del paral. 

Las juntas entre las placas no deben coincidir con los bordes de los dinteles 

de puertas o vanos de ventanas, a  fin de no concentrar esfuerzos en 

dichos puntos. En este caso la placa se debe cortar en forma de “L” o “U” 

invertida. 

n las esquinas de los muros, y en los remates de filos de puertas y ventanas 

en cantos vivos, se requerirá la instalación de esquineros metálicos o PVC. 

Esto Con el fin de proteger el empalme de las placas de eventuales fisuras 

y dar un mejor acabado a las aristas. 

Las placas deberán ir separadas del nivel del piso 10 a 15mm, para evitar 

que absorban humedad por  capilaridad. 

Se debe evitar que las juntas entre las placas instaladas por ambas caras 

del  muro  coincidan, con el fin  de  darle buena estabilidad y rigidez a la 

pared. 

Una vez instaladas y fijadas las placas de panel yeso 12mm conformando 

los muros, se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique 

y posterior colocación de la cinta. 

Verificar acabado final para aceptación. 
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Los perfiles deben ser rolados (doblados paulatinamente, no en dobladora de un solo 
golpe), grafiladas y troqueladas.El ancho de cada perfil es 9 cm para un muro de 11 
cm aproximadamente. Los perfiles tipo U o  canal, se utilizan como elementos de 
fijación a la estructura de la edificación. Los perfiles tipo C o paral, se  utilizan como 
soporte vertical a los cuales van unidas las placas Superboard mediante tornillos 
tipo dry-wall. La distancia máxima entre perfiles es de 610 mm. La fijación de los 
elementos de soporte a la estructura de la 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar Planos arquitectónicos 

● Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros en los sitios indicados  

● Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

● Instalar la estructura necesaria para el soporte de las láminas superboard 

● Instalar las láminas superboard 

● Revisar plomos  

● Instalar el estuco plástico sobre las paredes 

● Instalar la pintura adecuada  

● Verificar niveles finales para aceptación. 

 

ENSAYOS: 

● Los que considere la supervision 

 

MATERIALES: 

● estructura metálicas que garantice la estabilidad del muro 

● Laminas en superboard 

● Estuco plastico 

● Pintura lavable 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramienta menor 
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MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Planos arquitectónicos y estructurales 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m2) de muro debidamente ejecutado y aprobados por 

la supervision, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de 

las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida 

será el resultado de cálculos realizados sobre los planos. Las superficies a entregar no 

presentaran imperfecciones. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato y su costo incluye: 

● Materiales descritos 

● Equipos 

● Mano de obra. 

● Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

 

 

 

 

Suministro e instalacion Cubierta en teja termoacustica UPVC 2,5 m.m incluye accesorios. 

Suministro e instalacion Cubierta en policarbonato alveolar control solar incluye estructura y  accesorios. 

Suministro e instalacion Cubierta en estructura metalica y superficie en policarbonato alveolar control solar 

incluye accesorios. 

Desmonte de policarbonato y panel yeso existente en mal estado, incluye desalojo de material.  

Suministro e instalacion Cubierta en teja termoacustica UPVC 2,5M.M  incluye accesorios. Lobby acceso 

consulta externa. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura existente. 
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DESCRIPCIÓN: 

Suministro e instalación  de cubierta en teja modular similar a la referencia UPVC EKOROOF O 

SIMILAR . La cual debe tener un E = 1.9 mm; resistencia térmica (R) de 0.0133 mh°c/Kcal y 

conductividad térmica (K) de 0.211 mh°c/Kcal, , forma trapezoidal, para las cubiertas del 

proyecto, de acuerdo a lo señalado en los planos del proyecto arquitectónico y de detalles. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• ConsultarPlanosArquitectónicos. 

• ConsultarPlanosEstructurales. 

• Consultar NSR 2010 . 

• Definir y localizar en los planos constructivos los niveles. 

• Almacenar el material de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Verificar en los planos de detalles los voladizos, distancias de traslapos sobre canales  

• Verificar en la construcción las dimensiones totales de la cubierta y distancia entre apoyos 

según los planos de diseño. 

•            Para la colocación de las tejas instalar cartones o paños, y alinearla con respecto al hilo guía, 

y a escuadra a 90° con la correa. Retirar el paño y el cartón después de in instalada la teja.           

• Para hacer perforaciones use taladro y brocas.      

• Para cortes de cubierta utilizar teja de lámina.  

• En la cota superior, instalar los tornillos con el caballete. 

• Fijar un tornillo espigo, en la mitad y en la parte baja sobre el valle 1; Intercale en el valle 3. 

• La fijación en el valle 5, se hace al instalar la siguiente teja. 

• Coloque los tornillos previamente figurados a las distancias de las correas, de acuerdo con 

las medidas tomadas en obra.       

• Coloque el empaque de neopreno, la arandela galvanizada y la tuerca apretando con la llave 

a una presión que no deforme la teja y garantice la impermeabilidad del tornillo. 

• Siempre instale el traslapo en la onda que ya se instalo. 

• Realizar la instalación de los elementos de la cubierta por parte de personal calificado. 

• Colocar sobre los apoyos mediante sistemas de anclaje diseñados por el fabricante. 

• Emplear tornillos cincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en estructuras 

metálicas. 

• Iniciar colocación de las tejas del lado opuesto del viento predominante en la zona. 

• Enganchar el nuevo modulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 

• Rectificar periódicamente las inter-distancias y alineamientos para perfecta instalación. 

• Instalar los remates laterales necesarios en el mismo tipo de material de la teja empleada. 

• Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

• Verificar niveles y acabados para aceptación. 

 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

 

ENSAYOS A REALIZAR 

 

MATERIALES 

•              Teja bioclimática en acero  y foil 

•              Tornillo teja en lamina acero foil. 

•              Tornillo autoperforante para teja. 
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EQUIPO 

• Herramienta menor  

• Andamio metálico. 

 

DESPERDICIOS 

Incluidos                   1     Si                0       No 

 

MANO DE OBRA 

Incluida                      1    Si               0        No 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 2010  

• Normas NTC y ASTM 

• Catalogo de instalación del fabricante. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por metro cuadrado (M2) de cubiertas  debidamente instalados, ejecutados de 

acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoría, previo cumplimiento de las 

especificaciones y de los  requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos. No se medira por 

tanto no se pagara ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se 

pagara será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

• Materiales  

• Equipos descritos  

• Mano de Obra 

• Transporte dentro y fuera de la obra 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

 

 

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 

 

DESCRIPCION 

Las estructuras para soportar la cubierta serán en perfil de lámina de procedencia nacional que 

cumplan con las normas aprobadas por el ICONTEC. Deberán encontrarse en condiciones 

similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido accidentes 

mecánicos y/o químicos antes, después o durante el montaje de la obra o cualquier 

dobladura o imperfecto fuerte que pueda hacer sufrir variaciones en las propiedades 

mecánicas del elemento, caso en el cual deberá sustituirse. 

Los proponentes deberán revisar cuidadosamente los planos y cálculos estructurales y no podrán 

introducir cambios en los perfiles especificados sin la previa autorización de la interventoría.  
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Deben cumplirse con las especificaciones estipuladas en el plano o por las instrucciones impartidas 

por el interventor. Se entregarán con dos manos de pintura anticorrosiva antes de la 

instalación y tres manos de pintura en esmalte para metal después de la instalación. 

Las correas se elaborarán en perfil PHR-C-160x60x2.0mm. se unirán con platinas de conexión de 1 

½”x1/8” cada ochenta centímetros esto según  especificaciones detalladas en planos.  

Procedimiento de ejecución 

 

• Envío, almacenamiento y Manejo: 

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de 

acuerdo a los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 

con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de 

construcción. 

 

• Fabricación: 

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad 

necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o 

aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricación y 

soporte. 

 

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales  lisos y libres de defectos de 

superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.  

 

Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de 

iniciar las actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura. 

 

• Dimensiones: 

En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como 

apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, 

permitiendo los ajustes necesarios en planta.  

 

• Esquinas y filos: 

En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En 

caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. 

 

• Soldadura: 

Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las 

juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente 

la superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados.  

 

• Fijaciones: 

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán 

perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. 

Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos 

entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán 

ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado 

de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en obra. 
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• Anclas y empotramientos: 

Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los 

elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas 

de soporte en concreto o similares. 

 

• Miscelánea: 

Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas 

de estructura en concreto, o  mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, 

pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos 

requeridos. 

 

• Ensamble: 

Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de 

ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble 

e instalación. 

• Instalación: 

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de 

acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. 

 

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

 

• Conexiones 

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 

 

Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las 

juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.  

 

• Incrustaciones a concreto y mampostería 

A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con 

pernos de expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido.  

• Pintura: 

Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con pintura tipo esmalte 

sintético o similar cumpliendo con la preparación de la superficie determinada por las 

especificaciones del fabricante de pintura. Una vez instalados los elementos se les dará 

como acabado final una capa de esmalte del color indicado por la Interventoría. El costo de 

la pintura está incluido en este ítem. 

. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 

ENSAYOS A REALIZAR 

 

MATERIALES 

 Perfiles, platinas y barras 

 Soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 

 Pintura tipo esmaltes sintéticos o similar. 

EQUIPO 

 Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
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Equipo menor de albañilería. 

Equipo para pintura. 

 

DESPERDICIOS 

Incluidos                   1     Si                0       No 

 

MANO DE OBRA 

Incluida                      1    Si               0        No 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 2010  

• Normas NTC y ASTM 

• Planos Estructurales 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 

ejecución de esta actividad. Las correas se medirán y pagarán por metro lineal (Ml), 

verificado en presencia del interventor. 

 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos arquitectónicos. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 

• Fabricación  

• Materiales  

• Montaje 

• Pintura 

• Equipos descritos  

• Mano de Obra 

• Transporte dentro y fuera de la obra 

 

 

 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

 

 

 

2. INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 

ITEM No. UNIDAD DE MEDIDA: ML 

INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 

 

DESCRIPCION: 

Ejecución de instalaciones hidráulicas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 
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especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

 

Esta especificación aplica para los ítems: 

 

5.1 instalación de tubería presión PVC de ½” RDE 21 

5.2 instalación de tubería presión PVC de 2” RDE 21 

5.3 instalación de tubería presión PVC de 3” RDE 21 

5.4 instalación de tubería presión PVC de 4” 

RDE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

● Consultar Planos de Instalaciones hidráulicas. 

● Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 

● Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 

● Prever para las tuberías subterráneas en zonas vehiculares una profundidad mínima 

de 100 centímetros. 

● Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas 

estructurales ó muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la 

tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 

Consultar la colocación de estos pases con la supervision. 

● Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas 

en los catálogos de los fabricantes. 

● Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 

● Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 

 

 

ENSAYOS: 

 

● Prueba de presión: Se deberá hacer pruebas de presión de acuerdo a la presión de 

trabajo especificada para la clase de tubería.  

● La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior a 24 horas, 

durante las cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o 

perforaciones ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 

● La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos 

los componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras 

dicho periodo de tiempo no ser inferior a 4 horas. 

● En términos generales para la prueba de presión, además de las normas anotadas, 

deberán tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las 

tuberías 

 

MATERIALES: 

 

● Tubería PVC presión. 

● Accesorios. 
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● Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

 

● Herramienta menor plomería. 

● Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

 

● Consultar NTC 1500 

● Consultar Norma RAS 2010 

● Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

● Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará la instalación por metro lineal (ml) después de ser revisada, realizar 

las pruebas y ser aprobadas por la Supervisiion, el valor de los accesorios está incluido 

en el costo La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias. El costo incluye: 

● Materiales 

● Equipos 

● Mano de obra. 

● Transporte dentro y fuera de la obra.

 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

 

En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio ó unión de tubo con accesorio, 

este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 

operación de prueba. 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM No. UNIDAD DE MEDIDA: UND 
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PUNTOS HIDRAULICOS 

 

DESCRIPCION: 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., 

necesarios para la instalación de agua fría desde codo a nivel de piso hasta la tee de 

derivación de cada aparato y cámaras de aire. Se incluyen los puntos de agua fría 

potable en aparatos sanitarios. 

 

Esta especificación aplica para los ítems: 

5.6.1 punto hidráulico de ½” RDE 21 

5.6.2 punto hidráulico de 3/4” 

RDE 21 PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION: 

● Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

● Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

● Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos 
en las cantidades de obra. 

● Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de 

ariete por sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

● Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

● Revisión, pruebas y aceptación. 

 

ENSAYOS: 

● Prueba de flujo. 

● Prueba de suministro 

 

MATERIALES: 

● Tubería y accesorios en PVC sanitaria. 

● Soldaduras, limpiadores, removedores, etc,. 

● Anclajes, 

abrazaderas, etc EQUIPO Y 

HERRAMIENTA: 
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● Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Consultar NTC 1500 

● Consultar Norma RAS 2010 

● Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

● Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 

● Catálogo del fabricante. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la residencia 

de supervision. Las salidas ó puntos de aguas frías se pagarán por unidades (un) ya 

sean aparatos sanitarios, duchas, lavaplatos, tapones de PVCP ó HG, pocetas, lavado 

de ductos ó llaves de manguera registros, cheques, etc. El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 

● Materiales 

● Equipo 

● Mano de obra. 

● Transporte dentro y fuera de la obra. 

● La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio ó unión de tubo con accesorio, 

este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 

operación de prueba. 

 
 

NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

3. INSTALACIONES SANITARIAS 
 

ITEM No.6.1 UNIDAD DE MEDIDA: ML 

INSTALACION TUBERIA PVC D=4”, 2”, 3” y ½” 

 

DESCRIPCION: 

Ejecución de instalaciones sanitarias para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar NTC 1500 

● Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

● Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 
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● Localizar las tuberías en campo de acuerdo a los diseños 

● Ubicar niveles y pendientes para la tubería. 

● Prever para las tuberías subterráneas en zonas vehiculares una profundidad mínima de 
100 centímetros. 

● Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas 

estructurales ó muros de contención en tuberías de mayor diámetro ó recubrir la 

tubería con material blando que la proteja y aísle de los esfuerzos estructurales. 

Consultar la colocación de estos pases con la supervision. 

● Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas 

en los catálogos de los fabricantes. 

● Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 

● Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 

 

ENSAYOS: 

● Prueba de desagües: Se deberá hacer pruebas de estanqueidad, taponando en el 

extremo inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que 

el nivel permanezca constante. 

● En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio ó unión de tubo con accesorio, 

este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la 

operación de prueba. 

● Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su 

Prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería 

y los revoques. 

 

MATERIALES: 

● Tubería PVC sanitaria, Ø4".Ø3".Ø2".Ø1/2". 

● Accesorios. 

● Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramienta menor plomería. 

● Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla D 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Consultar NTC 1500 

● Consultar Norma RAS 2010 

● Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

● Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y pagará la instalación por metro lineal (ml) después de ser revisada, realizar 

las pruebas y ser aprobadas por la Supervision, el valor de los accesorios está incluido 

en el

costo La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

El costo incluye: 

 

 

 

 

● Materiales 

● Equipos 

● Mano de obra. 

● Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

APARATOS SANITARIOS 
 

ITEM No. UNIDAD DE MEDIDA: UND 

SANITARIO, LAVAMANOS DE INCRUSTAR 

JABONERA Y PAPELERA, COLOR BLANCO, GRIFERIA ESTANDAR) 

 

DESCRIPCION: 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de combo sanitario de 4 

piezas (sanitario, lavamanos de incrustar jabonera y papelera, color blanco, grifería 

estándar), de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de 

los Planos Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta 

instalación y puesta en funcionamiento. Serán nuevos, de primera calidad. La 

instalación del combo sanitario se hará cumpliendo las instrucciones de la casa 

fabricante 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

● Consultar Proyecto Sanitario. 

● Localizar en lugares señalados en planos. 

● Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

● Instalar sanitario y mueble de primera calidad 

● Instalar lavamanos de primera calidad como lo indica el plano arquitectónico. 
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● Instalar incrustaciones 

● Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 

ENSAYOS: 

● Prueba de flujo 

 

MATERIALES: 

● Sanitario color blanco con mueble plástico 

● Lavamanos de empotrar 

● Incrustaciones jabonera y papelera 

● Grifería sanitario (válvulas, entrada y salida). 

● Grifería para lavamanos individual 

● Sifón tipo rejilla para lavamanos 
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● Cemento blanco. 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramienta menor de plomería 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Manual técnico del 

fabricante MEDIDA Y FORMA 

DE PAGO: 

Estos elementos se pagarán por unidad (un) de combo sanitario suministrada, instalada 

y probada, aceptado por la Supervision previa verificación y ensayos. Los aparatos 

sanitarios deberán quedar perfectamente nivelados. El precio unitario incluirá todos los 

costos directos e indirectos en que incurre el Contratista para su correcta ejecución y 

entrega a la Supervision El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 

incluye: 

● Materiales. 

● Equipos descritos en el numeral 

● Mano de obra. 

● Transportes dentro y fuera de la obra 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

4. PUERTAS Y VENTANAS 

8.1. CARPINTERIA METALICA 
 

ITEM No. UNIDAD DE MEDIDA: UND 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA BATIENTE CON 
MARCO EN PERFILERIA TUBILAR DE ALUMINIO ANONIZADO DE COLOR BLANCO, HOJA 
CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN PERFILERIA TUBILAR DE ALUMINIO VIDRIO 5M.M 
. ( EXCLUSAS INTERNAS SECTOR 21 ) 

 

DESCRIPCION: 

Fabricación, Suministro e instalación de Puertas metálicas en aluminio, de acuerdo 

con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
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Arquitectónicos y de Detalle. Incluye marco en aluminio, celosía, pisavidrios, chapa, 

manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación y montaje  

 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

● Consultar norma NSR 10. 

● Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

● Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. 

● Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, 

juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 

● Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 

● Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. 

● Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 

● Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean 

incrustadas en obra o no. 

● Remover brozas, restos de fabricación, etc., con gratas y lijas. 

● Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con compuestos 

fosfatados para asegurar máxima adherencia a la pintura 

● Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijación 

● Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando 

● Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jampas 

● Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 

● Proteger hasta entregar obra 

 

ENSAYOS: 

● calibre de lamina 

 

MATERIALES: 

● Lámina de aluminio, calidad comercial, libre de escamas y defectos de superficie. 

● Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A. 

● Tornillos: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbón, Philips de cabeza plana. 

● Pernos de expansión. Anclas auto perforantes de coraza tubular de expansión con 

perno galvanizado.

● Cerraduras y herrajes según planos de detalle 

● Vidrio según detalle arquitectónico.  

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Equipo de ornamentación. 

● Equipo de cerrajería. 

 

MANO DE OBRA: 
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● Cuadrilla B 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Norma NSR 10. 

● Normas NTC. 

● Normas ASTM. 

Planos Estructurales y arquitectónicos 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puerta debidamente instalada y 

recibida a satisfacción por la supervision. La medida se efectuará con base en cálculos 

sobre cuadros de puertas de los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales. 

● Equipos y herramientas. 

● Mano de obra. 

● Transportes dentro y fuera de la obra 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

● Máxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm. 

● Máxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3mm. 

● Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta 10 mm. 

● Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta 6 mm. 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

ITEM No. UNIDAD DE MEDIDA: M2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON PROYECTANTE PARA EXTERIOR 
CON ALFAJIA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL , MARO EN TUBULAR DE 1 
1/2 X 1 1/2 + TUBULAR NAVE PROYECTANTE, EN ALUMINIO M ADAPTADOR DE 
VENTANA PROYECTANTE, PISAVIDRIO PROYECTANTE  

 

DESCRIPCION: 

En los planos y detalles particulares se estipularán las dimensiones, el número y clase 

de alas y la forma de abrir, las basculantes, zonas fijas, ensambles, empates, las 

secciones de los elementos y material de los mismos las clases de vidrios, pisa vidrios, 

empates con alfajías, o la integración de estos con las ventanas, sistemas de anclaje, 

manijas, pasadores, texturas y formas. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

● Una vez terminada la mampostería, se verificarán las medidas en la obra y se 
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elaborarán muestras de cada tipo de ventana de acuerdo con los cuadros dimensiones 

y detalles mostrados en el proyecto, para ser sometidos a la aprobación del supervisor 

antes de ordenar su fabricación. 

● Las ventanas serán fabricadas en taller con personal especializado, con laminaen 

aluminio, cortadas y dobladas según secciones mostradas y soldadas al tope, bien 

limadas y pulidas con dos capas de pintura anticorrosiva aplicadas antes de su 

transporte a la obra. 

● En su fabricación y colocación se incluirán todos los elementos que sean necesarios 

para la correcta operación y estarán provistas de ganchos metálicos de platina doblada 

en forma de pata para su fijación, o de las perforaciones y tornillos adecuados al 

tamaño de la ventana, según se indique y de común acuerdo con el Supervisor. 

● Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 

ENSAYOS: 

● Verificación de la llegada en perfecto estado de las ventanas en lámina y accesorios a 

la obra. 

● Las ventanas se instalarán con luces no mayores a 13 mm al contorno 

 

MATERIALES: 

● lamina en aluminio, bisagras, pisa vidrios. 

● Vidrio 4mm  

● Elementos requeridos para la correcta ejecución. 

● Pintura anticorrosiva 

● Pintura esmalte 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Equipo para fabricación e instalación de carpintería de madera y metálica. 

● Herramienta menor para albañilería. 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla B 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Manual técnico del fabricante. 

● Normas para instalación y fijación de elementos 

metálicos MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Será por m2 de ventana de cada tipo correctamente instaladas, debidamente 

ejecutada de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Supervision, teniendo 

en cuenta que en el precio unitario para la misma quedarán incluidos todos los costos 

por los elementos especificados para cada tipo de ventana, a fin de entregarlas 

terminadas y funcionando a satisfacción de la Supervision. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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● Materiales 

● Equipos 

● Mano de obra

● Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

● Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. 

● Verificar funcionamiento óptimo de las ventanas. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM No.  UNIDAD DE MEDIDA: M2 

ENCHAPE EN CERAMICA PARA BAÑOS 

 

DESCRIPCION: 

 

Requisitos mínimos para enchapes de muros y pisos en cerámica plana y unicolor, tipo 

Corona ó equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

● Verificar plomos y niveles. 

● Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, 

para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

● Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

● Humedecer el pañete. 

● Plomar y nivelar. 

● Estampillar con lechada de Pegacor, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. 

● Iniciar colocación por la hilada inferior. 

● Plomar y nivelar hilada por hilada.

● Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. 

● Emboquillar con color - blanco. 

● Limpiar con trapo limpio 

● Dar brillo, pasando estopa 

● No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y 

diferente tonalidad. 
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● Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

 

ENSAYOS: 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación 

 

MATERIALES: 

● Cerámica color blanco tipo macedonia de corona o equivalente 

● Agua. 

● Pegacor. 

● Refrague con color blanco. 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramientas menores de albañilería. 

● Equipo para vibrado del concreto. 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Norma NSR 98. 

● Normas NTC y ASTM. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape, incluidos filos y remates, 

debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Supervision. La medida se 

realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

● Materiales. 

● Equipos. 

● Mano de Obra. 

● Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

● No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y 

diferente tonalidad. 

● Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
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terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

ITEM No.  UNIDAD DE MEDIDA: M2 

ENCHAPE EN CERAMICA PARA BAÑOS 

 

DESCRIPCION: 

 

Requisitos mínimos para enchapes de muros y pisos en cerámica plana y unicolor, tipo 

Corona ó equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

● Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

● Verificar plomos y niveles. 

● Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, 
para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

● Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

● Humedecer el pañete. 

● Plomar y nivelar. 

● Estampillar con lechada de Pegacor, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. 

● Iniciar colocación por la hilada inferior. 

● Plomar y nivelar hilada por hilada.

● Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. 

● Emboquillar con color - blanco. 

● Limpiar con trapo limpio 

● Dar brillo, pasando estopa 

● No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y 

diferente tonalidad. 

● Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

 

ENSAYOS: 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación 

 

MATERIALES: 

● Cerámica color blanco tipo macedonia de corona o equivalente 

● Agua. 

● Pegacor. 

● Refrague con color blanco. 
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EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

● Herramientas menores de albañilería. 

● Equipo para vibrado del concreto. 

 

MANO DE OBRA: 

● Cuadrilla A 

 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. 

● Norma NSR 98. 

● Normas NTC y ASTM. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape, incluidos filos y remates, 

debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Supervision. La medida se 

realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

● Materiales. 

● Equipos. 

● Mano de Obra. 

● Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

TOLERANCIA DE ACEPTACION: 

● No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y 

diferente tonalidad. 

● Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

● Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED CONTRA INCENDIO  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3" A.C. Sch 10 RANXRAN 

SUMINISTRO E INSTALACION GCI GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO III 

SUMINISTRO E INSTALACION 'SIAMESA DE BOLA 2" NAPOLI 

SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE 2" HD CAMARA SENCILLA ROSCADA 

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA  SELLO ELASTICO 3" H.D 

SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETROS EN GLICERINA 0-200 

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE VASO CON TAPA VALVULA 

 

 GABINETE INCENDIO CLASE III 

 

Se proyecta un sistema de protección contra incendios tipo combinado, que 

suministrará el agua por medio de una red principal a las conexiones de manguera y a 

los rociadores automáticos. 

Para el sistema de mangueras se proyecta un sistema Clase III, que estará provisto por 

un gabinete en cada  piso, desde el sótano hasta el tercer piso, con salidas de 1.1/2” y 

2.1/2”, para una manguera de 15 m. 

Se proyecta un sistema automático de rociadores para un tipo de riesgo leve, por ser 

una zona donde la combustibilidad es baja y se esperan incendios con bajos índices de 

liberación de calor. (Norma NTC 2301). 

El caudal mínimo requerido para un sistema Clase III es de 500 gpm. Cuando se tienen 

sistemas combinados debe adicionarse una demanda que  cumpla  con los 

requerimientos de los rociadores, por lo  cual  a este  valor se le debe sumar un caudal 

de 100 gpm (378 L/min) cuando se tienen múltiples gabinetes (NTC 2301). 

Teniéndose un Caudal de diseño de 600 gpm para el sistema de protección contra 

incendios, valor aceptable  para un riesgo ligero de acuerdo a lo estipulado en el 

numeral 11.2.2.4 de la norma NTC 2301. 

Se proyectan rociadores colgantes en los pasillos, las salas de espera y  los  cuartos  de  

hospitalización,  teniendo en cuenta una distancia mínima entre rociador de 1.8 m, 

una distancia máxima a cualquier pared de 

2.7 m y un área máxima de protección de 36 m2 por rociador. (Norma NTC 2301) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de los gabinetes contra incendio será por unidad (UND)debidamente 

instalados y recibidos a satisfacción de la Interventoría. El pago se hará alprecio 

establecido en el Formulario de la Propuesta, valor      que incluye: La mano de obra, el 

gabinetey sus accesorios, el transporte interno y externo y los demás 

elementos y accesorios requeridospara su correcto funcionamiento.  

 

 

 SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.EST. 

Consiste en el suministro y conexión en forma adecuada de los rociadores automáticos 

a la red hidráulica de protección contra incendio, de acuerdo a la distribución, tipo de 

rociador y factor k, contemplados en el diseño y presentado en los planos. 
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PROCEDIMIENTO 

Una vez se ha construido la red hidráulica en cada zona se procede a la instalación de 

los rociadores,  de  acuerdo con el tipo establecido en las presentes especificaciones y 

en los planos de diseño. 

Posteriormente se procede a enroscar el rociador en el adaptador de ½” 

Para la conexión del rociador a la tubería se empleará un sellante, del tipo traba 

química como UNIFIX fuerza alta, que asegure una junta estanca. Se cuidará que al 

momento de conectar cada rociador las dos roscas se encuentren limpias en su 

interior; se utilizará dos llaves de tubo para ajuste y aguante. 

 

MEDIDA Y PAGO 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades instaladas y 

aprobadas por interventoría verificando el cumplimiento de esta especificación, la 

calidad de los materiales utilizados y de la ejecución total del trabajo. 

 

 

 2. ASEO PERMANENTE  Y FINAL DE LA OBRA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             gl - Global 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Mantener La Obra limpia y ordenada de una manera permanente. 

 Programar una secuencia de actividades por zonas. 

 Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las 

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 Entregar los pisos desmanchados y encerados. 

 Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. 

 Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas 

verdes, zonas duras, etc. 

 Utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, 

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de materiales y cuidando que 

estos no perjudiquen  los acabados de los componentes de la edificación. 

 Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el 

proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma, sin  

que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. 

 Limpiar los pisos y muros en material cerámico y de gres, así como los aparatos 

sanitarios con ácido muriático ó ácido nítrico en concentraciones recomendadas por 

los proveedores para tal fin. 

 Lavar los pisos en baldosín de granito con cepillo, agua y jabón.  

 Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los 

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
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8. MATERIALES 

Jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para 

cumplir con el aseo. 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para aseo. 

 Andamios y escaleras.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                  x      Si                

       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si             

        No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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1
CODIGO 

UNSPSC
CAPIITULO I - PRELIMINARES  UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

1,1 72152606 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA ML 73,5 18.633,20$           1.369.540,00$                 

1,2 72152606 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 224 3.510,00$             786.240,00$                    

SUBTOTAL CAPITULO 2.155.780,00$                 

2 CAPITULO II - ESTRUCTURA DE CONCRETO  UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

2,1 72152905

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ANCLAJE EN PERFIL PLANO, 

400X400 mm, E=12mm, CON 6 PERNOS DE ACERO CORRUGADO 

(Fy=4200 kg(cm2) DE 222 mm DE DIAMETRO Y 90 CM DE LONGITUD 

TOTAL, ATORNILLADO CON ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA

UND 15 114.489,88$         1.717.348,00$                 

2,2 72152905 SUMINISTRO E INSTALACION PEDESTAL CUADRADO DE 40X40X30 cm EN CONCRETO DE 3000 PSIM3 0,72 654.258,51$         471.066,00$                    

2,3 72152905 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY 4200 Mpa KG 100 6.465,54$             646.554,00$                    

 SUBTOTAL CAPITULO 2.834.968,00$                 

 

3 CAPITULO III - ESTRUCTURA METALICA  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3,1 72152905
SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ANCLAJE EN PERFIL PLANO, 

400X400 mm, E=12mm
UND 15,00 51.891,88$           778.378,00$                    

3,2 72152905
SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNAS PHR TIPO C, TIPO CAJON, 

220X160X-3.0 mm
KG 966,0 23.298,14$           22.506.007,00$               

3,3 72152905 SUMINISTRO E INSTALACION VIGA DE CIMENTACION PHR TIPO C, TIPO 

CAJON, 220X160X-2.0 mm

KG 1342,00 17.146,14$           23.010.125,00$               

3,4 72152905
SUMINISTRO E INSTALACION VIGA AEREA PHR TIPO C, TIPO CAJON, 

220X160X-2.0 mm
KG 1342,00 17.146,14$           23.010.125,00$               

3,5 72152905
SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CINTA  PHR TIPO C, TIPO CAJON, 

220X160X-2.0 mm
KG 1001,00 17.146,14$           17.163.290,00$               

3,6 72152905 SUMINISTRO E INSTALACION PERLIN PHR TIPO C, 150X50X-2.0 mm KG 1320,00 11.620,74$           15.339.382,00$               

3,7 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 2" KG 150,00 9.945,54$             1.491.832,00$                 

3,8 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVO SOBRE 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

GALON 20,00 80.276,05$           1.605.521,00$                 

3,9 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EN ESMALTE SOBRE 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

GALON 20,00 115.064,05$         2.301.281,00$                 

 SUBTOTAL CAPITULO 107.205.941,00$             

4 CAPITULO IV - MUROS, ESTUCO Y PINTURA  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

4,1 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LAMINA No. 8 DE SUPERBOARD M2 339 114.666,42$         38.871.915,00$               

4,2 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO ACUSTICO (FRESCASA) M2 563 41.558,62$           23.397.500,00$               

4,3 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO SOBRE PARAMENTO INTERIOR  M2 339 27.389,03$           9.284.879,00$                 

4,4 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR M2 258 34.551,53$           8.914.293,00$                 

4,5 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL SOBRE 

PARAMENTO INTERIOR

M2 339 28.036,53$           9.504.382,00$                 

4,6 72152001
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA TIPO 1 SOBRE PARAMENTO 

EXTERIOR
M2 258 21.176,16$           5.463.448,00$                 

 SUBTOTAL CAPITULO 95.436.417,00$               

      

5 CAPITULO V - INSTALACIONES HIDRAULICAS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

5,1 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA 1/2" ML 150 15.416,89$           2.312.533,00$                 

5,2 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PTO 22 47.444,20$           1.043.772,00$                 

5,3 72152602 SUMINSITRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UND 11,00 231.128,80$         2.542.417,00$                 

5,4 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO UND 11,00 27.827,06$           306.098,00$                    

5,5 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A RED PRINCIPAL UND 20,00 42.301,06$           846.021,00$                    

 SUBTOTAL CAPITULO 7.050.841,00$                 

      

6 CAPITULO VI - INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

6,1 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA 2" ML 70,00 23.053,24$           1.613.727,00$                 

6,2 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA 4" ML 70,00 30.310,24$           2.121.717,00$                 

6,3 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA 6" ML 30,00 43.430,00$           1.302.900,00$                 

6,4 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO DE 2" PTO 20,00 44.087,81$           881.756,00$                    

6,5 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO DE 4" PTO 10,00 62.344,81$           623.448,00$                    

6,6 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO PUSH UND 10,00 1.537.009,95$      15.370.100,00$               

6,7 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE MEZCLADOR UND 10,00 195.233,90$         1.952.339,00$                 

6,8 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS  4" ML 80,00 33.324,96$           2.665.997,00$                 

6,9 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS  8" ML 30,00 57.103,96$           1.713.119,00$                 

6,10 72152602 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SIFON DIAMETRO DE 2" UND 20,00 7.585,00$             151.700,00$                    

6,11 72152602
SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION DOMICILIARIA A 

ALCANTARILLADO 
UND 1,00 837.198,75$         837.199,00$                    

6,12 72152601
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 20
ML 38,00 62.702,95$           2.382.712,00$                 

 SUBTOTAL CAPITULO 31.616.714,00$               

PRESUPUESTO DE OBRA                

PROYECTO: ADECUACION FISICA PARA LA 

AMPLIACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION  EN 

EL SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

E.S.E.”



7 CAPITULO VII - INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

7,1 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE, CON 

POLO TIERRA
UND 20,00 121.805,20$         2.436.104,00$                 

7,2 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE TOMACORRIENTE TIPO 

ESPECIAL Y HOSPITALARIA, CON POLO TIERRA
UND 10,00 121.805,20$         1.218.052,00$                 

7,3 72151501 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA LED DE 40X40 cm UND 33,00 315.289,00$         10.404.537,00$               

7,4 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA LED DE 20X20 cm 

para baños
UND 10,00 216.449,15$         2.164.492,00$                 

7,5 72151501 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UND 23,00 54.070,08$           1.243.612,00$                 

7,6 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA COMUNICACIÓN 

HOSPITALARIA, SONIDO Y T.V
UND 6,00 179.806,08$         1.078.836,00$                 

7,7 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO DE VOZ Y DATOS 

REGULADA
UND 1,00 2.469.039,50$      2.469.040,00$                 

7,8 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA CORRIENTE 220V PARA 

EQUIPOS Y AA
UND 10,00 192.383,90$         1.923.839,00$                 

7,9 72151501
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS  

INCLUYE BARRAJE Y PROTECCIONES 
UND 1,00 736.986,90$         736.987,00$                    

 SUBTOTAL CAPITULO 23.675.499,00$               

8 CAPITULO VIII - PISOS, GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

8,1 72152001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA No. 8 EN SUPERBOARD M2 224,00 62.933,26$           14.097.051,00$               

8,2 72152507 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA M2 224,00 123.562,47$         27.677.992,00$               

8,3 72152507 SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PAREDES M2 75,00 52.188,52$           3.914.139,00$                 

8,4 72152507 SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN PVC ML 264,80 26.324,42$           6.970.705,00$                 

8,5 72152507 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES M2 3,50 136.824,00$         478.884,00$                    

SUBTOTAL CAPITULO 53.138.771,00$               

9 CAPITULO IX - CUBIERTA Y CIELO RASO  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

9,1 72152605 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO TERMOACUSTICA UPVC M2 224,00 94.318,00$           21.127.232,00$               

9,2 72152605
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL, INClUYE 

ESTRUCTURA ESTUCO Y PINTURA 
M2 224,00 83.303,42$           18.659.966,00$               

9,3 72152605 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO ACUSTICO (FRESCASA) M2 224,00 35.200,00$           7.884.800,00$                 

9,4 72152605 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PVC PARA VENTILACION UND 8,00 19.156,92$           153.255,00$                    

SUBTOTAL CAPITULO 47.825.253,00$               



10 CAPITULO X - CARPINTERIA METALICA  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

10,1 72152402

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INTERIOR SOBRE MURO 

CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR  DE ALUMINIO ANONIZADO DE 

COLOR BLANCO, HOJA CON ESTRUCTURA PERIMETRAL EN 

PERFILERIA TUBULAR  DE ALUMINIO INCLUYE LUCETA SUPERIOR EN 

VIDRIO 5M.M INCLUYE PERSIANA SUPERIOR.

M2 19,00 441.579,43$         8.390.009,00$                 

10,2 72152402

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE APERTURA 

BATIENTE CON MARCO EN PERFILERIA TUBULAR  DE ALUMINIO 

ANONIZADO DE COLOR BLANCO, HOJA CON ESTRUCTURA 

PERIMETRAL EN PERFILERIA TUBULAR  DE ALUMINIO INCLUYE LUCETA 

SUPERIOR EN VIDRIO 5M.M ACCESO A BAÑOS

M2 62,00 498.555,63$         30.910.449,00$               

10,3 72152402
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE 

PARA BAÑOS.
UND 10,00 201.583,43$         2.015.834,00$                 

10,4 72152402
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS FORRADAS EN PERFIL DE 

ALUMINIO
M2 33,00 485.000,00$         16.005.000,00$               

SUBTOTAL CAPITULO 57.321.292,00$               

11 CAPITULO XI - RED CONTRAINCENDIOS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

11,1 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3" A.C. Sch 10 RANXRAN ML 50,00 55.227,00$           2.761.350,00$                 

11,2 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION GCI GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO 

III

UND 1,00 1.693.829,00$      1.693.829,00$                 

11,3 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION 'SIAMESA DE BOLA 2" NAPOLI UND 1,00 1.435.299,00$      1.435.299,00$                 

11,4 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE 2" HD CAMARA SENCILLA 

ROSCADA

UND 1,00 546.202,00$         546.202,00$                    

11,5 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA  SELLO ELASTICO 3" H.D UND 2,00 421.302,00$         842.604,00$                    

11,6 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETROS EN GLICERINA 0-200 UND 8,00 98.402,00$           787.216,00$                    

11,7 72151102 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE VASO CON TAPA VALVULA UND 8,00 143.021,00$         1.144.168,00$                 

9.210.668,00$                 

11 ASEO GENERAL DE LAS OBRAS  UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

11,1 72101507 ASEO GENERAL DE LAS OBRAS GBL 1,00 686.452,00$         686.452,00$                    

SUBTOTAL CAPITULO 686.452,00$                    

      

 438.158.596,00$             

      

 22% 96.394.891,00$               

 3% 13.144.758,00$               

 5% 21.907.930,00$               

30% 131.447.579,00$             

2.497.504,00$                 

4.381.586,00$                 

 

 576.485.265,00$             

 

 

 UTILIDAD

 IMPREVISTOS

AUI

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 

IVA SOBRE UTILIDAD 

COSTO TOTAL INDIRECTO

ADMINISTRACION
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