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EEEEFECHA DE SOLICITUD: 20 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MAGDA NURIS QUI ROZ

CARGO DEL SOLICITANTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E)

Diligencie a continuacion de acuerdo al tipo de contratacion requerida (Bienes o Servicios)

SOLICITUD DE BIENES: SOLICITUD DE SERVICIOS: X OBRA:

ESTUDIO PREVIO

1.

2,

DESCRIPCION DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

El HUDN requiere contratar LA CONSULTORIA TECNICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS Y UNIDAD DE
NEONATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E. en los que se establezcan:

2.1 UCI 5TO PISO Y UNIDAD DE HEMODIALIIS: Permitira la adecuada conexion entre la edificacion existente de

10.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ARQUITECTONICO: Permitira un levantamiento de toda el contexto
inmediato a la unidad , tomando referencia de todos los elementos importantes que incidan en el diseno
arquitectonico de la unidad.

Disefio arquitecténico modelado METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING - BIM.:

la UCI 5TO PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS y la edificacion , en la cual funciona el area de UCI 5TO PISO Y
HEMODIALISIS , asi como la adecuacion interior del espacio del 5to piso donde actualmente se encuentra
cuidado intermedios y HEMODIALISIS .

UNIDAD NEONATOS: Permitira la adecuada conexion entre la edificacion existente de la UCI neonatal con
una ampliacion sobre terraza frontal y la edificacion , en la cual funciona el area de neonatos basico , por
medio de un elemento conector que permita la integralidad de estos importantes servicios obteniendo
mejorar la funcionalidad del servicio ,la imagen del hospital, como también una correcta aplicacién tanto
del espacio como de las zonas necesarias para el adecuado funcionamiento del Hospital Departamental,
y evitar los problemas actuales que se presentan debido a la carencia de una adecuada planificacion.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO ARQUITECTONICO: se estableceran las especificaciones técnicas
de los materiales a emplear en el diseio arquitectonico , para su posterior construccion, estas deberan
contener la informacion necesaria de material, y equipo de instalacion .

DISENO ESTRUCTURAL: El Hospital debe garantizar la vida de la poblaciéon en general por cual se hace
necesario la adecuada aplicacion de una estructura que garantice no solo el adecuado funcionamiento de
las instalaciones a lo largo del tiempo, sino en situaciones de catastrofe teniendo en cuenta que el
departamento se encuentra en un nivel alto de sismicidad, por esto se debe garantizar que el Hospital
cuente con una estructura sismoresistente basada en la norma NRS10.

DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS: Es importante un correcto disefio de redes hidrosanitarias que
permitan un funcionamiento adecuado de la institucion y la prevencion de posibles daios a futuro.
DISENO DE RED CONTRA INCENDIOS: Se hace necesario la red contra incendios que garantice una oportuna
y adecuada seguridad en caso de emergencia al interior de la unidad.

DISENO REDES ELECTRICAS: La institucion debe garantizar un funcionamiento continuo de sus
instalaciones por lo cual es importante el diseno correcto y bajo normativa que permita el adecuado
proceso constructivo y a futuro el funcionamiento correcto de la institucion y que esto a su vez garantice el
funcionamiento y el servicio 6ptimo para la poblacion que se vera beneficiada por este proyecto.

DISENO DE SUB ESTACION: El disefio de una sub estacion eléctrica permitira que no se vea afectado el
funcionamiento del hospital, en alguna posible eventualidad y asi la institucion pueda contar con un
respaldo que le de la autonomia suficiente y la capacidad de seguir brindando atencion a la poblacion.
DISENO REDES VOZ Y DATOS: Es importante, tanto para la comunicacién interna del hospital, como para
velar por la seguridad de esta misma

DISENO REDES GASES MEDICINALES : Teniendo en cuenta todas las necesidades que posee un Hospital
de este nivel, es importante que se garantice el uso adecuado y la correcta construccion de las redes de
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gases medicinales , que permitiran proveer este servicio en toda la unidad tanto de UCI Y CUIDADO BASICO
NEONATAL, UCI 5TO PISO Y UNIDAD DE HEMODIALIIS.

11. PRESUPUESTO: Permitira proyectar de manera adecuada la parte econémica del proyecto, y velar la
trasparencia al momento de la ejecucion.

Lo anterior con el objeto de contar con estudios y diseios idoneos que permitan optimizar el espacio del 5to piso
para incluir la unidad de cuidados intensivos, unidad de hemodinamia y unidad de neonatos del Hospital
Universitario Departamental de Narino E.S.E.
OBJETO A CONTRATAR: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: “REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO PISO, UNIDAD DE
HEMODIALISIS Y UNIDAD DE NEONATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
BIENES A CONTRATAR (Diligencie Ginicamente para el caso de contratacion de bienes)
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
CODIGOS UNSPSC CODIGO DEL PRODUCTO
80101600- Gerencia de proyectos
80111600 - Servicios de personal temporal
81101500 - Ingenieria Civil
OBJETIVO GENERAL: Elaboracion de los estudios y disefos para la PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: “REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO
PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS Y UNIDAD DE NEONATOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para la correcta
ejecucion del proyecto “REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS 5TO PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS Y UNIDAD DE NEONATOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E., en
cumplimiento de la normatividad vigente Resolucion 3100 de 2019.
2. Establecer comités integrales con el equipo consultor y de supervision para
el control y correcta ejecucion de la Consultoria.
ALCANCE: Realizar los estudios y disefos para LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO: REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5TO PISO Y UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
PRODUCTO: "CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: “REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS Y
UNIDAD DE NEONATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.".

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO PISO Y UNIDAD DE HEMODIALISIS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIO

1 Levantamiento topografico Arquitecténico 641 M2 Topografo i
arquitecto

2 Diseno arquitectonico modelado METODOLOGIA BUILDING 641 M2 Arquitectura y Diseno

INFORMATION MODELING - BIM.

3 Especificaciones técnicas de disefio Arquitectonico 641 M2 Arquitectura y Diseno

4 Analisis estructural existente 641 M2 Ingenieria y Diseiio

5 Diseno estructural 641 M2 Ingenieria y Diseno

6 Diseno de redes hidrosanitarias 641 M2 Ingenieria y Diseno

7 Diseno de redes hidrosanitarias ( red contra incendios ) 641 M2 Ingenieria y Diseiio

8 Diseno de redes eléctricas 641 M2 Ingenieria y Diseno

9 Diseiio de sub estacion eléctrica UND Ingenieria y Diseno

10 | Diseno de redes voz y datos 641 M2 Ingenieria y Diseiio

11 | Diseno de redes de gases medicinales 641 M2 Ingenieria y Diseio
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12 Presupuesto 641 M2 Ingenieria
13 | Formulacion y estructuracion general del proyecto 641 M2 Ingenieria
UNIDAD DE NEONATOS
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIO
1 Levantamiento topografico Arquitectonico 428 M2 Topografo )
arquitecto
D Diseio arquitectonico modelado METODOLOGIA BUILDING 428 M2 Arquitectura y Diseno
INFORMATION MODELING - BIM.
3 Especificaciones técnicas de diseio Arquitecténico 428 M2 Arquitectura y Diseno
4 Analisis estructural existente 428 M2 Ingenieria y Diseio
5 Diseno estructural 428 M2 Ingenieria y Diseno
6 Diseno de redes hidrosanitarias 428 M2 Ingenieria y Diseio
7 Diseno de redes hidrosanitarias ( red contra incendios ) 428 M2 Ingenieria y Diseio
8 Diseiio de redes eléctricas 428 M2 Ingenieria y Diseio
9 Diseno de sub estacion eléctrica UND Ingenieria y Diseio
10 | Diseno de redes voz y datos 428 M2 Ingenieria y Diseio
11 | Diseno de redes de gases medicinales 428 M2 Ingenieria y Diseio
12 Presupuesto 428 M2 Ingenieria
13 | Formulacion y estructuracion general del proyecto 428 M2 Ingenieria

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ARQUITECTONICO: "Levantamiento topografico georreferenciado”.

Producto:

- Levantamiento topografico en planta y perfil

- Levantamiento arquitectonico del area a intervenir, contexto inmediato, elementos relevantes, puntos fijos y del
entorno que afecte la realizacion del diseio para su intervencion.

- Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, senales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos.

- Carteras o memorias de levantamiento

- Certificacion expedida por el topografo - encargado donde conste que realizo el levantamiento, elabor6 los planos
y demas documentos que se presentan.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del levantamiento.

DIAGNOSTICO Y VALORACION ARQUITECTONICA: “Elaboracion de estudios previos a edificacion existente, lo cual
permitira recoger una serie de datos para el conocimiento y compresion del problema a resolver. Permite una
correcta toma de decisiones, para que el objeto arquitectonico sea factible de ser implementado, seguido a esto se
permitira realizar un diagnoéstico con la informacion recolectada que debera ser acotada por la utilidad de la misma
(para ello se realizara una seria de preguntas que determinen el valor de los datos para la comprension del
problema evitando informacion superflua y que restrinja el analisis posterior)”. En este aspecto se analizaran todas
las determinantes de diseio a fin de garantizar su correcta implementacion en el momento de la creacion del
diseio arquitectonico. Determinaria la pertinencia o no de realizarlo en caso de existir circunstancias ajenas a la
voluntad del contratista y la cuales en algiin momento impidan la realizacion del mismo, para lo cual estas
situaciones seran contenidas en un informe preliminar que sera conjuntamente avalado por la supervision del
proyecto por parte del hospital.

DISENO ARQUITECTONICO: "Con base en el diagnostico se realiza una modelacion de la situacién futura con disefios
definitivos, se debe plantear una alternativa de diseno viable, analizada y presupuestada para luego ser
comparada”. El diseiio de obra contener y ajustarse a los determinantes que exige la resolucion 3100-2019, para
habilitacion de los servicios de salud. Producto:

- Plano de implantacion (cotas, vegetacion, vias, accesos, conexion a servicios plblicos y edificaciones existentes).
- Plano de Zonificacion.

- Planta Arquitecténica

- Dimensiones minimas Acuerdo a area catastral
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- Circulaciones perimetrales

- Oficinas minimo de acuerdo a la norma

- Banos discapacitados

- Duchas en cada bano

- Baterias en cada baio

- Fachada principal en bloque liso a la vista

- Cerramiento en malla eslabonada

- Ejes estructurales

- Especificaciones de materiales

- Estudios de cortes generales.

- Especificacion de niveles

- Cotas (horizontales y verticales)

- Altura libre proyectando desde las lineas laterales

- Especificar espesor de elementos estructurales Planos de fachadas
- Certificacion expedida por el arquitecto encargado donde conste que realizé el diseho arquitectonico, planos y
demas documentos que se presentan.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING - BIM, el proyecto de consultoria y el modelado arquitecténico
era en esta modalidad BIM, el cual corresponde a una metodologia de trabajo en equipo, colaborativa, para la
gestion de proyectos de construccion, el cual facilita la comunicacion entre todas las partes involucradas,
optimizando asi los flujos de trabajo, tiempos y costos de obra; a su vez permite prever y solucionar problemas
constructivos de manera anticipada, obteniendo una mayor eficiencia y efectividad durante la ejecucion de la obra,
ademas la inclusion de la METODOLOGIA BIM representa una transformacion digital en el ambito de la construccion
con la cual se logra, entre otras, una mayor transparencia para la administracion de la obra.

En ese sentido, la implementacion de la METODOLOGIA BIM resultaria acertada ya que le otorga al proyecto un
ciclo de vida de 20 anos de sostenibilidad gracias a las etapas que contiene, pues no solo ahorra costos, sino que
permite una notable reduccion de riesgos e incertidumbres, consecuentemente, se incrementa la calidad de la obra.
La METODOLOGIA BIM al ser aplicable a cualquier tipo de proyecto de la industria de la construccion, en todas sus
etapas, desde la conceptualizacion, disenos, construccion, administracion, mantenimiento, e incluso demolicion,
permite que el desarrollo de toda la obra correspondiente a la construccion de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5TO PISO, HEMODIALISIS Y UNIDAD NEONATOS en el Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E., se
finiquite de manera consecuente a las necesidades reales de la entidad.

ANALISIS ESTRUCTURAL EXISTENTE: “Estudio sistematico y ordenado del comportamiento irregular de una
estructura o sus elementos, identificando asi algiin tipo de falla o dano, causado por factores internos o externos.
El estudio tiene como objetivo realizar una evaluacion cualitativa e inspeccion de la estructura existente, se realiza
visitas en obra, utilizando una ficha elaborada previamente, la cual indagara sobre los datos generales de la
estructura, el sistema estructural y las patologias mas comunes de una estructura; asi mismo se considerara otras
variables como la geologia, climatologia, los parametros constructivos, antecedentes histéricos, la localizacion y
normativa que aborda el tema para posteriormente brindar un diagnostico adecuando en cuanto al estado actual
de la edificacion”.

Para el area de UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5TO PISO, HEMODIALISIS dado que el proyecto se encuentra en
el Gltimo nivel de la torre complementaria de la institucion, se hace necesario un analisis de la estructura existente
a fin de garantizar un correcto interrelacion de las ingenieras que afectan al proyecto en su funcionamiento.

Por su parte para la UNIDAD NEONATOS debido a que se va a ampliar parte importante de la estructura, y dicha
ampliacion puede afectar a la estructura existente, por cargas adicionales o nuevas condiciones, se hace necesario
hacer una revision de dicha estructura. Dicha revision arrojara que la estructura actualmente construida resiste las
nuevas condiciones o no. En éste lltimo caso, se recomendara las acciones necesarias para que la estructura
resista estas nuevas condiciones.
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Se aclara que el alcance de este estudio no es un analisis de vulnerabilidad sismica propiamente dicho, pero si
pretende guardar las medidas de seguridad minimas para realizar las ampliaciones y adecuaciones previstas. Por
la razon anterior no se hara toma de nucleos ni esclerometros para determinar resistencia del concreto, pues hace
poco la estructura fue reforzada y se tiene claridad sobre la calidad de los materiales

DISENO ESTRUCTURAL: "Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectonicas del
proyecto”.

Producto:

- Estudio y diseiio de la cimentacion del proyecto, cerramiento perimetral y demas elementos.

-Planos donde se especifiquen todos los ejes y la nomenclatura de cada viga y cada zapata, debidamente acotados.
- Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, union de la estructura con la teja.

- Disefos estructurales para todos los elementos que resulten de los disefos hidraulicos y sanitarios. (Ejem.
Estructura para tanque elevado)

- Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en cada caso los parametros sismicos del
suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales.

- Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa de contra piso y vigas de
cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas
que sean necesarias.

- Planos de taller

- Planos de soldadura

- Planos de los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseio.

- Plano de corte de terreno con la implantacion arquitectonica con el mejoramiento del terreno de acuerdo al
diseno, especificacion de malla electro soldada y dimension del espesor de la placa.

- Memorias de calculo

- Estudio y analisis Dinamico de las estructuras que incluye la determinacién de las caracteristicas dinamicas,
calculo de los periodos y modos de vibracion

- Calculo de las fuerzas de inercia probables segln la norma sismo-resistente NSR-10

-Calculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura
asi lo hicieran recomendables

- Calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura

-Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizo el diseio estructural, planos, memorias
de calculo y demas documentos que se presentan.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS: "Disefio hidraulico- RAS 2000” (Disefio y calculo de acometidas de red
principal hidraulica y distribucion interior). Los planos deber estar debidamente acotados”.

- Diseino sanitario y disefio pluvial- RAS 2000 (Diseino y calculo de acometidas a red principal, ventilacion y re
ventilacion interior, colectores finales de aguas negras y lluvias, registros y cajas de inspeccion, los planos deben
estar debidamente acotados)

- Memorias de calculo

- Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccién debidamente diligenciado y firmado por el
consultor o profesional que ejecutaran el diseio hidro-sanitario del proyecto. Formulario solicitud de expedicion de
la licencia deconstruccion debidamente diligenciado y firmado por el consultor o profesional que ejecutaran el
diseno hidro-sanitario del proyecto.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO DE RED CONTRAINCENDIO: "Disefio hidraulico- RAS 2000” (Disefo y calculo de acometidas de red principal
hidraulica y distribucion interior). Los planos deber estar debidamente acotados”.

- Diseno RED CONTRAINCENDIOS, al interior de la unidad con los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

DISENO REDES ELECTRICAS: "Memorias de calculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tensién interior
y exterior y apantallamiento”.
Producto:
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- Planos de las redes eléctricas de media y baja tension del proyecto, incluidos detalles especificos y de construccion
para conexion, detalle estructuras de arranque y llegada.
- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO DE SUB ESTACION: “Establecer y disefiar la sub estacion eléctrica necesaria para este tipo de proyectos
najo normativa, se presentara diagramacion de conexion y requisitos tanto técnicos como de infraestructura
propuestos por el profesional idoneo, planos requeridos debidamente firmados por el profesional, informes y
especificaciones técnicas”.

DISENO REDES VOZ Y DATOS: "Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos en interior y exterior y
apantallamiento”.

Producto:

- Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos, carcamos, canalizaciones y demas que se requieran por
el proyecto.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

DISENO REDES GASES MEDICINALES: "Memorias de calculo y disefio de las redes de Oxigeno aire y vacio en interior
del proyecto tanto en UCI 5TO PISO, UNIDAD DE HEMODIALISIS y UNIDAD NEONATOS".

Producto:

- Planos de las redes de gases medicinales del proyecto, oxigeno, aire y vacio incluidos detalles especificos y de
construccion para conexion, detalle estructuras de arranque y llegada.

- Memorial de responsabilidad del profesional encargado del diseno.

PRESUPUESTO: "con base en todos los diseiios de la presente consultoria se debera elaborar el presupuesto”.
Producto:

- No. de item: Es la numeracion consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren
ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar
conforme a la cronologia de ejecucion de las actividades.

- Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera corresponder
a una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracion (No. de item).

- Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.

- Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo
posible, niimeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras
decimales. Deber corresponder a la medicién o al calculo realizado con base en los planos de construccion y/o
memorias de diseio, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

- Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

- Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas las
actividades que conforman un Capitulo.

- Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los
Capitulos.

- Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Correspondientes a la
Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

- Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, mas
el valor de los Costos Indirectos.

- Discriminacion detallada de los costos indirectos. A.l.U.

- APUS: Analisis de Precios unitarios con el valor unitario en costo directo y con costo incluido el A.LU, los cuales
deben tener concordancia con los valores registrados en el presupuesto general.

Memoria de cantidades, las cuales viene dadas de acuerdo a las medidas registradas y aportadas en los disenos
de cada componente. Estas deben tener concordancia con las cantidades registradas en el presupuesto oficial.

- Copia del radicado y licencia de construccion para la Construccion."

EQUIPO DE TRABAJO:

Director de Consultoria Ingeniero Civil o Arquitecto

Arquitecto apoyo en BIM

Profesional de apoyo en estructura
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Topografo

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

Director de Consultoria 70%
Arquitecto apoyo en BIM 100%
Profesional apoyo en Estructuras 50%
Topografo 20%

METODOLOGIA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO:
El contratista en cumplimiento de sus obligaciones debera entregar al Hospital Universitario Departamental E.S.E
los estudios y diseios usando las técnicas y metodologias generalmente reconocidas y aceptadas en la materia y
deben contener como son recoleccion de informacion en campo, procesamiento de la misma en laboratorios,
oficinas y espacios requeridos para los mismos.
Los entregables deberan ajustarse a las normas vigentes y a los requerimientos exigidos por los entes de control
Departamental y Nacional.
PLAN DE TRABAJO:
Actividad 1: Recoleccion de informacion en campo - doce - (12) - dias.
Actividad 2: Procesamiento de informacion en laboratorios y analisis de los mismos - dieciséis - (16) - dias.
Actividad 3: Consolidacion de informacion por cada componente - veintisiete - (27) - dias.
Actividad 4: Revision por parte de la supervisoria de estudios y diseno para aval y/o solicitud de requerimientos de
subsanacién - cinco - (5) - dias.
Actividad 5: Subsanacion de los requerimientos efectuados por la supervision - diez - (10) - dias
Actividad 6: Entrega de productos a supervision del HUDN para la revision - diez - (10) - dias.
Actividad 7: Entrega final del producto al HUDN para la firma final- diez -(10) - dias.

MODALIDAD
DE SELECCION Solicitud simple de Contratacion Solicitud simple de
X . .
DEL ofertas directa cotizacion
CONTRATISTA:
CIENTO NOVENTA'Y
NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA
MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($ Vo.Bo. ORIGINAL
VALOR DEL 199.330.545) . o .
CONTRATO: incluido IVA, impuestos RUBRO: D116 N.° CDP: 615 PRES?%I.DUE FIRMADO
de ley, costos y '
gravamenes a que haya
lugar para la suscripcion,
legalizacion y ejecucion
del contrato.
Ver presupuesto anexo.
PRESUPUESTO DISCRIMINADO
UCI NEONATOS Y NEONATOS BASICO
AREA PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION M2 Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 428 49925 2.136.790
DISENO ARQUITECTONICO modelado
METODOLOGIA BUILDING INFORMATION
2 MODELING-BIM 428 36.356 15.560.368
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO
3 ARQUITECTONICO 428 5.490,25 2.349.827
4 ANALISIS ESTRUCTURAL EXISTENTE 428 7.238 3.097.864
5 DISENO ESTRUCTURAL 428 19.970 8.547.160
6 DISENO REDES HIDROSANITARIAS 428 10.110,75 4.327.401
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DISENO REDES HIDROSANITARIAS ( RED
7 CONTRA INCENDIOS ) 428 7.865,25 3.366.327
8 DISENO REDES ELECTRICAS 428 10.988 4.702.864
9 DISENO SUB ESTACION ELECTRICA 428 11.991 5.132.148
10 DISENO DE REDES VOZ Y DATOS 428 5.619,75 2.405.253
11 DISENO RED DE GASES MEDICINALES 428 7.494 3.207.432
12 PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL 1 2.371.250 2.371.250
FORMULACION Y ESTRUCTURACION GENERAL
13 DEL PROYECTO 1 3.245.500 3.245.500
COSTO DIRECTO 60.450.184
UCI NEONATOS Y NEONATOS BASICO
PROMEDIO
ITEM DESCRIPCION AREA Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 641 4,992,5 3.200.192,50
DISENO ARQUITECTONICO modelado
METODOLOGIA BUILDING INFORMATION
2 MODELING-BIM 641 36.356 23.316.375
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO
3 ARQUITECTONICO 641 5.490,25 3.519.250,25
4 ANALISIS ESTRUCTURAL EXISTENTE 641 7.238 4.639.558
5 DISENO ESTRUCTURAL 641 19.970 12.800.770
6 DISENO REDES HIDROSANITARIAS 641 10.110,75 6.480.990,75
DISENO REDES HIDROSANITARIAS ( RED
7 CONTRA INCENDIOS ) 641 7.865,25 5.041.625,25
8 DISENO REDES ELECTRICAS 641 10.988 7.043.308
9 DISENO SUB ESTACION ELECTRICA 641 11.991 7.686.231
10 DISENO DE REDES VOZ Y DATOS 641 5.619,75 3.602.259,75
11 DISENO RED DE GASES MEDICINALES 641 7.494 4.803.654
12 PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL 1 2.371.250 2.371.250
FORMULACION Y ESTRUCTURACION
13 GENERAL DEL PROYECTO 1 3.245.500 3.245.500
COSTO DIRECTO 87.750.964,5
COSTO DIRECTO CONSULTORIAS 148.201.148,5

RETEFUENTE Consultoria

11%

16.302.126,34

IVA Consultoria 19% | 28.158.218,22
ESTAMPILLAS Gobernacion de Narifho 4,50% 6.669.051,68
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 199.330.545,00

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: El Hospital requiere aumentar su capacidad instalada de la Unidad de Cuidado
Intensivo, asi como reorganizar los servicios de Hemodialisis y Unidad de Neonatos en cumplimiento a la
autoevaluacion de requisitos de habilitacion de la norma 3100 de 2019, en la cual se evidencio varias falencias y
debilidades referentes al componente de infraestructura en cada uno d estos servicios, por tal motivo se hace
necesario contratar la consultoria técnica que garantice el cumplimiento de las normas, optimizar y mejorar la
prestacion del servicio de estas unidades estableciendo parametros basicos obligatorios que garanticen una
atencion de calidad, con racionalidad cientifica, y con oportunidad, para el desarrollo de las actividades,
procedimientos e intervenciones durante el nacimiento y periodo neonatal precoz, como de igual manera la
atencion del paciente critico disminuyendo las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal.
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Aunado a lo anterior la pandemia ha ocasionado una redistribucion de las necesidades y las prioridades al interior
de la prestacion del servicio del Hospital Universitario Departamental de Narino, debido el alto indice de ocupacion
de cama con pacientes afectados por el virus Sars Cov 2 covid-19, causando que muchas de las unidades y
capacidad existente sean utilizadas para una expansion de cuidado intensivo en areas de hospitalizacion como
medida preventiva de contencion funciona pero ante la evidencia de los hechos y la continuidad de las patologias
de caracter respiratorio y demas afectaciones que el virus ha generado, se hace necesaria el acondicionamiento de
una area de unidad de cuidado intensivo la cual se ha determinado funcione sobre el actual espacio de unidad de
cuidado intermedio.

Por tanto es necesario contratar la consultoria técnica para la remodelacion de las areas UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO, UNIDAD DE HEMODIALISIS Y NEONATOS, por medio de los cuales se realizara el levantamiento
topografico arquitectonico, el disefo arquitectonico, analisis estructural, diseio de redes hidrosanitarias y red
contra incendios, redes eléctricas, red de voz y datos, redes de gases medicinales y presupuesto.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Estudios de mercado realizado a través de cotizaciones efectuadas a
profesionales del sector de la construccion para que con su analisis y experticia faciliten los valores unitarios a fin
de cotizar, en la cual se promedio los valores cotizados para obtener el valor del presupuesto oficial y valores
unitarios. El valor se calcula a través de analisis de precios unitarios fijos sin formula de reajuste realizados por
cada una de las actividades de desarrollar.

CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRATO: Segiin lo establecido en el Art. 21.3 del Acuerdo 00014 del 26 de
septiembre de 2019, modificado por el articulo N° 8 del acuerdo 009 del 22 de Julio de 2020 que reza (...)Cuando
el Hospital Universitario Departamental de Nariiio pretenda contratar servicios de consultoria cuyo valor supere los
mil (1000) SMMLYV, entendidos aquellos como la realizacion de estudios para la ejecucion de proyectos de
inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision, los que tienen por objeto la interventoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disenos, planos, anteproyectos y proyectos, debera adelantar
previamente un proceso de concurso de méritos, en el que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificacion; en este lltimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria
plblica, estableciendo listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia,
capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, seglin sea el caso. (...) PARAGRAFO. Cuando la cuantia
del contrato de consultoria a celebrar sea inferior o igual a mil (1000) SMMLYV, la seleccion del contratista se hara
a través de solicitud simple de ofertas. y el articulo 6.3. del manual de contratacion resolucion N° 2945 de 2019
modificada por el articulo 8 de la resolucion N° 1574 del 23 de julio de 2020 que reza (...).ART. 6.3. CONCURSO DE
MERITOS.- Cuando el Hospital Universitario Departamental de Narino pretenda contratar servicios de consultoria
cuyo valor supere los mil (1000) SMMLYV, entendidos aquellos como la realizacion de estudios para la ejecucion
de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, los que tienen por objeto la interventoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de diseios, planos, anteproyectos y
proyectos, debera adelantar previamente un proceso de concurso de méritos, en el que se podran utilizar sistemas
de concurso abierto o de precalificacion; en este Ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara
mediante convocatoria plblica, estableciendo listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segin sea el caso. (...)
Paragrafo 2. Cuando la cuantia del contrato de consultoria a celebrar sea superior a cien (100) SMLMV e inferior a
mil (1000) SMMLYV,la seleccion del contratista se hara a través de solicitud simple de ofertas.

Por tanto y teniendo en cuenta la cuantia, el criterio de seleccion se realizara del conformidad con lo establecido
en el Art. 21.1.1 del Acuerdo 00014 del 26 de septiembre de 2019, modificado por el articulo N° 5 del acuerdo
009 del 22 de Julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS. - Esta causal se aplicara para la
celebracion de contratos cuya cuantia sea igual o inferior a mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un
Proceso Publico, mediante la publicacion de los documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la
pagina Web y Secop, En el evento en que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejara constancia de
ello y continuara el proceso con el proveedor que presentdé su propuesta. El procedimiento, términos y plazos
deberan ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratacion, en todo caso, con respeto a las
reglas y principios consagrados en este Estatuto y el articulo 6.1.1. del manual de contratacion resolucion N° 2945
de 2019 modificada por el articulo 5 de la resolucion N° 1574 del 23 de julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD
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SIMPLE DE OFERTAS. Esta causal se aplicara para la celebracion de contratos cuya cuantia sea igual o inferior a
mil (1000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un Proceso Piiblico, mediante la publicacion de los documentos
de los procesos (solicitud simple de ofertas) en la pagina Web y Secop, En el evento en que solo se presente una
oferta o cotizacion, el Hospital dejara constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor que presentoé su
propuesta.

RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Estatuto de
Contratacion de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratacion. Para efectos de
realizar el analisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
proceso de contratacion (version M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia en el
presente proceso de contratacion los riesgos puede ser los siguiente:

ASIGNACION DEL RIESGO

No. TIPO DE RIESGO CONCEPTO CONTR
HOSPITAL ATISTA

Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican
las tarifas de los impuestos o se crean nuevos

Modificacion del . e ! )
impuestos o eliminan los ya existentes, el hospital

1 |régimen de P . s X
. . reconocera reajuste en el valor inicial del contrato,
impuestos aplicables | . P . .
siempre y cuando éstos impuestos sean aplicables
a este tipo de contratos.
Devaluacion del Cuando el valor del délar como moneda de
2 |délar como moneda |referencia presente devaluacion que afecte la parte X
de referencia econdémica del contrato.
Cuando el contratista incumpla las obligaciones
suscritas en el contrato, debera dar una solucion
Fallas en la calidad inmediata y asumir los costos adicionales que se
3 |delos bienes o generen para cumplir con las obligaciones a su X
servicios cargo, con excepcion de situaciones de fuerza mayor
y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el
contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.
Cuando el contrato deba ser suspendido por causas
ajenas a la voluntad de la Entidad, se informara al
CONTRATISTA y se le notificara del acto
administrativo que suspende el contrato, el cual
debera indicar con claridad las causas exégenasy la
Riesgo de fecha de reanudacion del mismo.
4 | suspension del Sera responsabilidad total de hospital los perjuicios X
contrato que se pudieran causar al CONTRATISTA por la

suspension del contrato si en ella median causas
imputables a la Entidad, hasta el punto de no
perdida. De lo contrario, la entidad no sera
responsable por la suspension del contrato ni por los
perjuicios que se causen con ello.

Cuando se produzca un accidente durante la
ejecucion del contrato que afecte al CONTRATISTA
por ocasion de la prestacion del servicio o bien, sera
responsabilidad y competencia total y absoluta del X

Riesgo humano por

accidente . -
mismo, para lo cual debe afiliarse por su cuenta y
riesgo a una Administradora de Riesgos
Profesionales.
GARANTIAS: SI X NO
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A. Garantia de seriedad de la Oferta: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad
de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacioén.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio autonomo

Clase y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurados Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 891200528-8

Amparos Losperjuiciosderivadosdelincumplimientodelofrecimientoenloseventosseﬁaladosenel
articulo2.2.1.2.3.1.6delDecreto1082de2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%)del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

Tomador

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

B. Garantia de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberan
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales,
Clase (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/Beneficiario | Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT 891200528-8

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, por una vigencia igual al término de duracion del mismo y seis (6) meses mas.
Amparos, vigencia y |- Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
valores por una vigencia igual al término de duracién del mismo y seis (6) meses mas.

c. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por un porcentaje del 10% del valor del
contrato con una vigencia igual al término de ejecucion del contrato y 3 anos mas.
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Tomador

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién necesaria
dentro de la péliza

*Nlmero y aino del contrato

* Objeto del contrato

*Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

lugar.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, seglin el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya

Clase de pago Condiciones de Pago

FORMA DE PAGO:

1. Pagos Parciales: Correspondiente hasta el noventa (90%) por
ciento en pagos parciales seglin avance del servicio, informes

Pagos parciales parciales del contratista, actas de recibo parcial de la supervisoria,

90% factura o documento equivalente y pago de aportes de seguridad
social y parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por la
Supervision.

2. Pago Final: El diez (10%) por ciento restantes del valor del contrato
de consultoria, previo cumplimiento de las siguientes actividades:
Entrega del 100% de los entregables de la consultoria en medio
Pago final fisico y digital, informe final del contratista, acta de recibo a

10% satisfaccion final suscrita por el supervisor del contrato, factura o
documento equivalente y pago de aportes de seguridad social y
parafiscales (de ser el caso) debidamente aprobados por la
Supervision y demas tramites administrativos.

VIGENCIA'Y PLAZO
DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del objeto contractual tres (03) meses. El plazo de ejecucion se contara
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos para la
ejecucion del contrato.

INDICADORES
FINANCIEROS:

SI X NO NO SE SOLICITAN

Indicadores Financieros

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Indicador Indice requerido

A. Indice de Liquidez Igual o Mayor a 1.5

B. Endeudamiento Igual o Menor a 0.6

C. Razon de cobertura de interés Igual o Mayor a 2.0 o Indeterminado

Identificacién del ECO




H

UN?VERPSI’T;#IOL SMLV Y CONTRATACION VERSION: 23 DE JULIO DE 2020

DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E

ESTUDIO PREVIO (ECO) | CODIGO: FECHA DE ELABORACION:
% Y FICHA TECNICA PARA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONTRATOS MENORES | FRJUR-007 -
O IGUALES A 1000 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACREDITACION

DIRECTA 06 HOJA: 13 DE: 14 ENSALUD

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad
financiera con la suma aritmética en el caso de cada indicador, afectada por el porcentaje de participacion en la
forma asociativa.

Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Si el proponente es un consorcio o una union temporal se sumara las partidas individuales de cada uno de sus
integrantes afectados por el nivel de participacion.

Indicador Indice requerido
A. Rentabilidad sobre Patrimonio Igual o Mayor a 0.06
B. Rentabilidad sobre Activos Igual o Mayor a 0.03

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

a.

b.

El contratista debera desarrollar la totalidad de las actividades especificas contempladas en la descripcion y
especificaciones técnicas contempladas en el presente proceso.

El contratista debe entregar al Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E lo siguiente: 1. Diagnéstico
y valoracion arquitectoénica; 2. Diseio arquitectonico, 3. analisis estructural: 4. Diseno estructural, 5. Diseno de
redes hidrosanitarias, 6. Diseno redes eléctricas, 7. Diseiio de sub estacion, 8. Diseno redes voz y datos, 9.
Diseio redes gases medicinales, 10. Presupuesto y especificaciones técnicas. Entregables que se
proporcionaran a la entidad en formato fisico y en medio magnético.

Los entregables que realice el contratista deberan ajustarse a las normas vigentes y a los requerimientos
exigidos por los entes de control Departamental y Nacional, por tanto el contratista sera responsable de realizar
los ajustes y actualizaciones a los mismos hasta obtener la viabilizacion del proyecto por los organismos
competentes.

Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes parciales de avance de las actividades ejecutadas de acuerdo al plan de trabajo en la
oportunidad senalada por el supervisor del contrato

Informar oportunamente al HUDN, sobre las inconsistencias encontradas en los procesos para realizar los
estudios y disenos, especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto.

Informar oportunamente al HUDN sobre los atrasos o inconvenientes que se tengan sobre la realizacion de los
estudios y disenos del proyecto.

Suministrar los elementos de proteccion personal y equipos necesarios para la ejecucion de la consultoria.
Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las actividades contratadas en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. Conforme a lo anterior,
asumir los costos que se ocasionen por danos de los equipos y/o reemplazarlos en caso de ser necesario.
Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales, equipos y personal necesarios para la ejecucion
de la consultoria.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la consultoria y hasta la entrega de la misma, el equipo de
trabajo ofrecido. En caso que el consultor requiera cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retird, previa visto bueno del supervisor del contrato.

Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la consultoria, quedando claro que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del personal con
el HUDN.

Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razon o con ocasion de
la celebracion y/o ejecucion de este contrato.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades;
b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el personal
debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.
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2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

a.

El contratante podra terminar y liquidar el contrato una vez fenecida la vigencia fiscal, sin necesidad de haber
agotado el monto presupuestal contratado, como lo acepta el contratista con la presentacion de su oferta y

firma del contrato.
Con la presentacion de la oferta, se entiende que el oferente acepta de forma integral estas condiciones y

contratar seglin sea el caso, con el Hospital.

La oferta presentada sera inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra variar el valor
ofrecido en detrimento del valor ofertado salvo acuerdo de las partes y en beneficio del objeto social del hospital.
El contratista debera socializar entre sus trabajadores y velar por el cumplimiento del anexo técnico
denominado “PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”,
disponible en: http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-juridica/file/958-anjur-01-
anexo-tecnico.

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION (

SUPERVISION / INTERVENTORIA SUGERIDA:
Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoria y/o E)- MAG.I?A NURIS QUIROZ
Supervisién del HUDN Apoyo a [a Supervision - Arq. GUSTAVO ADOLFO
P ) CERON ORTEGA Contratista Planeacion
Anexar los estudios de mercado realizados para promediar el valor del
presupuesto. Si aplica Numero
Anexos i
(si los tiene): COTIZACIONES. de folios
' anexos:
CUADRO COMPARATIVO.

LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO

1. ARQ. CARLOS ANDRES RODRIGUEZ

2. ARQ. DIEGO SOLARTE ESTRELLA

3. ING. EDUIN BADOS RODRIGUEZ

DEPENDENCIA | JEFE DE LA OFICINA VIABILIDAD SUBGERENCIA

SOLICITANTE: PLANEACION (E)

(cargo) ASESORA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROBACION GERENCIA

NOMBRE JEFE DE| MAGDA NURIS NOMBRE MAGDA NURIS NOMBRE N'L:f\';'EﬁgLEY
DEPENDENCIA: QUIROZ FUNCIONARIO: | QUIROZ HERNANDEZ | FUNCIONARIO: AGOSTA
FIRMA JEFE DE FIRMA FIRMA ORIGINAL
DEPENDENCIA; | ORIGINAL FIRMADO | o\ o onaRio: | ORIGINAL FIRMADO | o v ioNARIO: | FIRMADO

* PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIERE VoBo DE SUBGERENCIA DE
PRESTACION DE SERVICIOS
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