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FECHA DE SOLICITUD: 03 DICIEMBRE 2021 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MAGDA NURIS QUIROZ  

CARGO DEL SOLICITANTE:  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ( E ) 

Diligencie a continuación de acuerdo al tipo de contratación requerida (Bienes o Servicios) 

SOLICITUD DE BIENES:    SOLICITUD DE SERVICIOS:   OBRA: X 

ESTUDIO PREVIO 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:   

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. (HUDN E.S.E.) requiere CONTRATAR LA OBRA DE 

ADECUACION DEL TALLER DE CARPINTERIA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

La pandemia que se viene presentado a nivel mundial ha generado en el Hospital modificaciones en 

cuanto a sus procesos de atención y con ello la modificación de la infraestructura buscando una atención 

en salud acorde con las necesidades actuales y en la búsqueda de la seguridad de los funcionarios que 

atienden este tipo de pacientes; así mismo el Hospital se ha visto en la necesidad de la reparación y 

ajuste de mobiliario de todas las áreas para efectos de cumplir con la normatividad relacionada con la 

habilitación de estos procesos asistenciales. Actualmente estas labores se realizan en lugares no 

adecuados y sin el espacio necesario para cumplir con dicha actividad tanto en el sector de maderas 

como de carpintería metálica. La necesidad de mejorar estas condiciones es evidente y fortalecer el 

apoyo de mantenimiento es fundamental para mejorar la prestación de los servicios asistenciales de 

forma adecuada inmediata y oportuna.  

 

La construcción de un módulo taller para la realización de actividades de carpintería en madera y 

carpintería metálica, junto con sus correspondientes depósitos, apoya de manera fundamental la 

integralidad en la prestación de los servicios, garantiza condiciones dignas y óptimas para el desempeño 

de los trabajadores que realizan las actividades tan importantes para la institución. 

  

El taller incluye espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades de carpintería que 

se realizan en el Hospital, sin poner en riesgo el resto de la institución dado que actualmente una de las 

problemáticas que se observa es la cercanía del taller de maderas a la central energética y al tanque de 

gas del hospital lo cual es un amenaza inminente que puede causar pérdidas en vidas humanas, lesiones 

u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes e infraestructura. 

OBJETO A CONTRATAR: Contratar la obra de adecuación del taller de carpintería del área de 

mantenimiento del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 

BIENES A CONTRATAR (Diligencie únicamente para el caso de contratación de bienes) 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM   DESCRIPCION UND CANT. 

        

I 
CODIGO 

UNSPSC 
PRELIMINARES    

1.1 72153900 Localización y Replanteo  M2 228,66 

1.2 72153900 
Cerramiento perimetral en polisombra incluye estructura en 

madera   
ML 60,00 

1.3 72101500 
Demolición muros cerramiento h=0,60 incluye desalojo a sitio 

autorizado  
M3 15,00 

1.4 72101500 Desalojo de material sobrante  M3 19,50 

   SUBTOTAL CAPITULO    
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II   PISOS     

2.1 72152509 Repello y nivelación de piso en mortero de alta resistencia  M2 178 

2.2 72152507 
Suministro e instalación Demarcación interior. Pintura de tráfico de 

color.  
M2 160 

   SUBTOTAL CAPITULO    

        

III   ESTRUCTURA    

3.1 

72152905 

Suministro e instalación de bases de soporte para estructura 

metálica, en concreto reforzado ,25*25 alturas entre mt. Para 

soporte de piso.  

UND  20 

3.2 

72152905 

Suministro e instalación Columnas en estructura metálica Tubería 

CUADRADA de 100*100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y 

acabado en pintura esmalte.  

ML 66,10 

3.3 

72152905 

Suministro e instalación vigas en estructura metálica Tubería 

CUADRADA de 100*100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y 

acabado en pintura esmalte. 

ML 88,40 

3.4 

72152905 

Suministro e instalación elementos diagonales en tubo estructural 

rectangular en estructura metálica de 100*100*2,0m.m incluye 

pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. 

ML 44 

3.5 

72152906 

Suministro e instalación elementos de soporte de fijación de teja en 

tubo estructural rectangular en estructura metálica de 80*40*2m.m 

incluye pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. 

ML 54 

3.6 
72152905 

Suministro e instalación Correas metálica de  cubierta PERLIN PHR 

160*60*2,0m.m  
ML 167 

3.7 
72152601 

Suministro e instalación Cubierta en teja galvanizada m.m incluye 

accesorios. 
M2 141,89 

3.8 
72152601 

Suministro e instalación Cubierta en policarbonato alveolar control 

solar incluye estructura y accesorios. Pérgola sobre modulo. 
M2 38,00 

3.9 
72152605 

Suministro e instalación Cubierta en policarbonato traslucido opal 

incluye accesorios. De fijación. 
M2 32,00 

3.10 
72152601 

Suministro e instalación viga canal en lámina metálica cal 20, 

incluye accesorios de fijación.  
ML 42,40 

   SUBTOTAL CAPITULO    

IV   MAMPOSTERIA Y ACABADOS     

4.1 
72152601 

Suministro e instalación revestimiento de muros exteriores en teja 

galvanizada trapezoidal color blanca.  .  
M2 170,36 

4.2 
72152001 

Suministro e instalación Muro en superboard 8m.m, incluye 

estructura estuco y pintura.  
M2 71,67 

   SUBTOTAL CAPITULO     

        

V   ENCHAPES    

5.1 72152500 Enchape de baño pared, incluye mortero de pega M2 40,00 

5.2 72152500 Enchape de baño piso, incluye mortero de pega M2 9,00 

   SUBTOTAL CAPITULO     

VI   INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y APARATOS     

6.1 72152602 Suministro e instalación Tubería PVC presión diámetro 1/2"  ML  30 

6.2 72152602 Suministro e instalación Reducción PVC presión 1 1/2" X 1" UND 1 



 

ESTUDIO PREVIO (ECO) 

Y FICHA TÉCNICA PARA 

CONTRATOS MENORES 

O IGUALES A 1000 

SMLV Y CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CÓDIGO: FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

FRJUR-007 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

VERSIÓN: 23 DE JULIO DE 2020 

06 HOJA:  3  DE: 15 
  

Identificación del ECO 

 

  

 

 

 
 

 

6.3 72152602 Suministro e instalación Punto hidráulico de 1/2" UND 8 

6.4 72152602 Suministro e instalación Llave de paso diámetro 1/2" UND 4 

6.5 72152602 Suministro e instalación de Sanitario línea institucional UND 4 

6.6 72152602 Suministro e instalación de Lavamanos línea institucional UND 4 

6.7 72152602 Suministro e instalación Lava traperos en acero inoxidable  UND 1 

6.8 72152602 Suministro e instalación tubería 3" aguas lluvias  ML  15 

6.9 72152303 Gabinete contraincendios  UND 1 

   SUBTOTAL CAPITULO     

VII   INSTALACIONES ELECTRICAS    

7.1 72151501 Suministro e instalación Acometida general eléctrica UND 1 

7.2 72151501 Suministro e instalación Salida de alumbrado UND 20 

7.3 72151501 Suministro e instalación Toma corriente GFCI UND 4 

7.4 72151501 
Suministro e instalación Salida Toma corriente doble regulado 

incluye cableado  
UND 4 

7.5 72151501 Suministro e instalación Salida Toma corriente Sencillo regulado  UND 24 

7.6 72151501 Suministro e instalación Tablero eléctrico 12 circuitos incluye brakers UND 1 

7.7 72151501 Suministro e Instalación luminarias Led 40*40 UND 20 

7.8 72151502 Suministro e Instalación punto  220v  UND 4 

7.8 72151501 Suministro e instalación Malla a tierra  varillas - pernada UND 1 

7.9 72151501 Suministro e instalación Salida Interruptores sencillos UND 2 

7.10 72151501 Suministro e instalación Salida Interruptores dobles UND 2 

7.11 72151605 
Suministro e instalación Salida de voz y datos interna incluye 

cableado accesorios e instalación de puntos ( 4 ) 
GBL 1 

7.12 72151605 
Suministro e instalación tubería EMT 1/2" interior para la distribución 

de la red.  
GBL 1 

   SUBTOTAL CAPITULO     

        

VIII   CARPINTERIA METALICA    

8.1 72152402 

Suministro e instalación de puerta sencilla en carpintería metálica 

cal 20 incluye chapa de seguridad y pintura luceta superior acceso a 

baños  

UND 4,00 

8.2 72152402 

Suministro e instalación de ventana interior sobre muro con marco 

en perfileria tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con 

estructura perimetral en perfileria tubular de aluminio incluye luceta 

superior en vidrio 5m.m incluye persiana superior. Ventana sobre 

meson parte interior del módulo hacia consulta externa.  

M3 7,65 

8.3 72152402 

Suministro e instalación de puerta entrada A MODULOS en 

carpintería metálica dimensión 2*2,50 incluye persiana superior 

incluye pintura anticorrosiva y acabado final.   

UND 8,00 

   SUBTOTAL CAPITULO    

        

IX   LIMPIEZA Y ASEO GENERAL    

9.1 72153500 Limpieza, aseo y desalojo GLB 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Garantizar la efectiva realización del proyecto el cual contempla la 

ejecución de las actividades descritas en el presupuesto con sus respectivas especificaciones técnicas, 

dichas actividades son de estricta obligatoriedad para todas las personas que presenten oferta para 

“Contratar la obra de adecuación del taller de carpintería del área de mantenimiento del Hospital 
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Universitario Departamental de Nariño E.S.E.” Ver anexo documento técnico, diseños, APUS, las 

especificaciones técnicas serán supervisadas con Apoyo del profesional en arquitectura de la institución. 

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

CONTRATISTA: 

 Solicitud 

simple de 

ofertas     
X 

Contratación 

directa        
 

Solicitud 

simple de 

cotización 

 

VALOR DEL 

CONTRATO : 

DOSCIENTOS 

QUINCE 

MILLONES 

NOVECIENTOS 

CUARENTA Y 

SIETE MIL 

DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS 

PESOS M/CTE, 

($215.947.272) 

 

INCLUIDO AUI, 

IMPUESTOS DE 

LEY, COSTOS Y 

GRAVÁMENES. 

 

RUBRO: 

D111 - 

CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Nº 

CDP

: 

660 

Vo.Bo. 

PRESU

PUEST

O: 

 ORIGINAL 

FIRMADO 

 

Presupuesto Discriminado 

 

ITEM   DESCRIPCION UND CANT. 

VR. 

UNITARIO VALOR PARCIAL 

           

I 
CODIGO 

UNSPSC 
PRELIMINARES 

1.1 72153900 Localización y Replanteo  M2 228,66 2.013 460.293,00 

1.2 72153900 
Cerramiento perimetral en polisombra incluye 

estructura en madera  
ML 60,00 21.341 

1.280.460,00 

1.3 72101500 
Demolición muros cerramiento h=0,60 incluye 

desalojo a sitio autorizado  
M3 15,00 35.032 

525.480,00 

1.4 72101500 Desalojo de material sobrante  M3 19,50 44.943 876.389,00 

    SUBTOTAL CAPITULO     3.142.622,00 

           

II   PISOS 

2.1 72152509 
Repello y nivelación de piso en mortero de alta 

resistencia  
M2 178 94.453 

16.812.634,00 

2.2 72152507 
Suministro e instalación Demarcación interior. 

Pintura de tráfico de color.  
M2 160 35.173 

5.627.680,00 

    SUBTOTAL CAPITULO     
22.440.314,00 

           

III   ESTRUCTURA 

3.1 72152905 

Suministro e instalación de bases de soporte para 

estructura metálica, en concreto reforzado 

,25*25 alturas entre mt. Para soporte de piso.  

UND  20 212.420 

4.248.400,00 
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3.2 

72152905 

Suministro e instalación Columnas en estructura 

metálica Tubería CUADRADA de 

100*100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y 

acabado en pintura esmalte.  

ML 66,10 103.740 

6.857.214,00 

3.3 

72152905 

Suministro e instalación vigas en estructura 

metálica Tubería CUADRADA de 

100*100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y 

acabado en pintura esmalte. 

ML 88,40 103.740 

9.170.616,00 

3.4 

72152905 

Suministro e instalación elementos diagonales en 

tubo estructural rectangular en estructura 

metálica de 100*100*2,0m.m incluye pintura 

anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. 

ML 44 83.980 

3.685.042,00 

3.5 

72152906 

Suministro e instalación elementos de soporte de 

fijación de teja en tubo estructural rectangular en 

estructura metálica de 80*40*2m.m incluye 

pintura anticorrosiva y acabado en pintura 

esmalte. 

ML 54 74.298 

4.026.952,00 

3.6 

72152905 
Suministro e instalación Correas metálica de  

cubierta PERLIN PHR 160*60*2,0m.m  
ML 167 84.178 

14.074.562,00 

3.7 
72152601 

Suministro e instalación Cubierta en teja 

galvanizada m.m incluye accesorios. 
M2 141,89 95.342 

13.527.886,00 

3.8 

72152601 

Suministro e instalación Cubierta en 

policarbonato alveolar control solar incluye 

estructura y accesorios. Pérgola sobre modulo. 

M2 38,00 212.420 

8.071.960,00 

3.9 

72152605 

Suministro e instalación Cubierta en 

policarbonato traslucido opal incluye accesorios. 

De fijación  

M2 32,00 81.510 

2.608.320,00 

3.10 
72152601 

Suministro e instalación viga canal en lámina 

metálica cal 20, incluye accesorios de fijación.  
ML 42,40 45.448 

1.926.995,00 

    SUBTOTAL CAPITULO     
68.197.947,00 

IV   MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

4.1 

72152601 

Suministro e instalación revestimiento de muros 

exteriores en teja galvanizada trapezoidal color 

blanca. 

M2 170,36 94.058 

16.023.721,00 

4.2 
72152001 

Suministro e instalación Muro en superboard 

8m.m, incluye estructura estuco y pintura.  
M2 71,67 124.093 

8.893.745,00 

    SUBTOTAL CAPITULO      
24.917.466,00 

           

V   
ENCHAPES 

  

5.1 72152500 Enchape de baño pared, incluye mortero de pega M2 40,00 64.220 
2.568.800,00 

5.2 72152500 Enchape de baño piso, incluye mortero de pega M2 9,00 57.304 
515.736,00 

    SUBTOTAL CAPITULO      3.084.536,00 

VI   INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y APARATOS      
 

6.1 72152602 
Suministro e instalación Tubería PVC presión 

diámetro 1/2"  
ML  30 20.946 

628.380,00 
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6.2 72152602 
Suministro e instalación Reducción PVC presión 1 

1/2" X 1" 
UND 1 14.820 

14.820,00 

6.3 72152602 Suministro e instalación Punto hidráulico de 1/2" UND 8 80.028 
640.224,00 

6.4 72152602 
Suministro e instalación Llave de paso diámetro 

1/2" 
UND 4 67.184 

268.736,00 

6.5 72152602 
Suministro e Instalación de Sanitario línea 

institucional 
UND 4 410.020 

1.640.080,00 

6.6 72152602 
Suministro e Instalación de Lavamanos línea 

institucional 
UND 4 380.380 

1.521.520,00 

6.7 72152602 
Suministro e instalación Lava traperos en acero 

inoxidable  
UND 1 839.800 

839.800,00 

6.8 72152602 Suministro e instalación tubería 3" aguas lluvias  ML  15 48.313 
724.695,00 

6.9 72152303 Gabinete contraincendios  UND 1 1.185.600 
1.185.600,00 

    SUBTOTAL CAPITULO      
7.463.855,00 

VII   INSTALACIONES ELECTRICAS     
 

7.1 72151501 
Suministro e instalación Acometida general 

eléctrica 
UND 1 484.786 

484.786,00 

7.2 72151501 Suministro e instalación Salida de alumbrado UND 20 55.065 
1.101.300,00 

7.3 72151501 Suministro e instalación Toma corriente GFCI UND 4 75.171 
300.684,00 

7.4 72151501 
Suministro e instalación Salida Toma corriente 

doble regulado incluye cableado  
UND 4 311.220 

1.244.880,00 

7.5 72151501 
Suministro e instalación Salida Toma corriente 

Sencillo regulado  
UND 24 163.020 

3.912.480,00 

7.6 72151501 
Suministro e instalación Tablero eléctrico 12 

circuitos incluye brakers 
UND 1 743.668 

743.668,00 

7.7 72151501 Suministro e Instalación luminarias Led 40*40 UND 20 83.980 
1.679.600,00 

7.8 72151502 Suministro e Instalación punto  220v  UND 4 212.420 
849.680,00 

7.8 72151501 
Suministro e instalación Malla a tierra  varillas - 

pernada 
UND 1 915.998 

915.998,00 

7.9 72151501 
Suministro e instalación Salida Interruptores 

sencillos 
UND 2 51.203 

102.406,00 

7.10 72151501 
Suministro e instalación Salida Interruptores 

dobles 
UND 2 37.110 

74.220,00 

7.11 72151605 

Suministro e instalación Salida de voz y datos 

interna incluye cableado accesorios e instalación 

de puntos ( 4 ) 

GBL 1 3.458.000 

3.458.000,00 

7.12 72151605 
Suministro e instalación tubería EMT 1/2" interior 

para la distribución de la red.  
GBL 1 2.964.000 

2.964.000,00 

    SUBTOTAL CAPITULO      
17.831.702,00 

          
 

VIII   CARPINTERIA METALICA     
 

8.1 72152402 

Suministro e instalación de puerta sencilla en 

carpintería metálica cal 20 incluye chapa de 

seguridad y pintura luceta superior acceso a 

baños  

UND 4,00 459.420 

1.837.680,00 
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8.2 72152402 

Suministro e instalación de ventana interior sobre 

muro con marco en perfileria tubular de aluminio 

anonizado de color blanco, hoja con estructura 

perimetral en perfileria tubular de aluminio 

incluye luceta superior en vidrio 5m.m incluye 

persiana superior. Ventana sobre meson parte 

interior del módulo hacia consulta externa.  

M3 7,65 468.806 

3.586.366,00 

8.3 72152402 

Suministro e instalación de puerta entrada A 

MODULOS en carpintería metálica dimensión 

2*2,50 incluye persiana superior incluye pintura 

anticorrosiva y acabado final.   

UND 8,00 1.422.700 

11.381.600,00 

    SUBTOTAL CAPITULO     16.805.646,00 

           

IX   LIMPIEZA Y ASEO GENERAL      

9.1 72153500 Limpieza, aseo y desalojo GLB 1 247.000 247.000,00 

    SUBTOTAL CAPITULO     
247.000,00 

           

    
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 164.131.088,00 

    Administración 22%  36.108.839,00 

    Utilidad 3%  
4.923.933,00 

    Imprevistos 5%  
8.206.554,00 

    IVA sobre utilidad   
935.547,00 

    
PLAN MANEJO AMBIENTAL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 
GBL 1  

1.641.311,00 

    
COSTO TOTAL DE LA OBRA 

 
  

215.947.272,00 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental De Nariño E.S.E, es una institución líder en la 

prestación de los servicios de salud del Departamento de Nariño y el Sur Occidente Colombiano y ofrece 

servicios de mediana y alta complejidad, siendo reconocida como el Hospital de Referencia de la Red de 

Prestadores en esta región de Colombia.  Para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 

hospitalaria, equipo industrial, equipo biomédico, dotación hospitalaria y los equipos de comunicaciones 

e informática el Hospital cuenta con un área de mantenimiento con personal calificado en diferentes 

campos, con procesos y procedimientos alineados al cumplimiento del objeto de misional del Hospital.  

 

Durante los últimos años y la pandemia que se viene presentado a nivel mundial ha generado en el 

Hospital modificaciones en cuanto a sus procesos de atención y con ello la modificación de la 

infraestructura buscando una atención en salud acorde con las necesidades actuales y en la búsqueda 

de la seguridad de los funcionarios que atienden este tipo de pacientes; así mismo el Hospital se ha visto 

en la necesidad de la reparación y ajuste de mobiliario de todas las áreas para efectos de cumplir con la 

normatividad relacionada con la habilitación de estos procesos asistenciales. Actualmente estas labores 

se realizan en lugares no adecuados y sin el espacio necesario para cumplir con dicha actividad tanto en 

el sector de maderas como de carpintería metálica. La necesidad de mejorar estas condiciones es 

evidente y fortalecer el apoyo de mantenimiento es fundamental para mejorar la prestación de los 

servicios asistenciales de forma adecuada inmediata y oportuna.  
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En consideración de lo anteriormente expuesto es deber del Hospital garantizar que los espacios 

destinados para la realización de las actividades de mantenimiento sean los adecuados y suficientes 

para apoyar de manera fundamental la integralidad en la prestación de los servicios, en condiciones 

dignas y óptimas y evitar con ello la ocurrencia de posibles incidentes debido a la cercanía del actual 

espacio del taller a la central energética y al tanque de gas del hospital. 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: Estudios de mercado realizado a través de cotizaciones 

efectuadas a profesionales del sector de la construcción para que con su análisis y experticia faciliten los 

valores unitarios a fin de cotizar. En la cual se selecciona el menor valor cotizado.  El valor se calcula a 

través de análisis de precios unitarios fijos sin formula de reajuste realizados por cada una de las 

actividades de desarrollar. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: Según lo establecido en el Art. 21.1.1. del Acuerdo No. 00014 

del 26 de septiembre de 2019, modificado por el artículo No. 5 del Acuerdo No. 009 del 22 de julio de 

2020 que reza (…) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS – Esta causal se aplicará para la celebración de 

contratos cuya cuantía sea igual o inferior a mil (1.000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantará un 

proceso público, mediante la publicación de documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en 

la página web y Secop, en el evento en que solo se presente una oferta o cotización, el Hospital dejará 

constancia de ello y continuará el proceso con el proveedor que presentó su propuesta. El procedimiento, 

términos y plazos deberán ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratación, en todo 

caso, con respecto a las reglas y principios consagrados en este Estatuto y el artículo 6.1.1. del Manual 

de Contratación, Resolución No. 2945 de 2019 modificada por el artículo No. 5 de la Resolución No. 

1574 del 23 de julio de 2020 que reza (…) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS, esta causal se aplicará para 

la celebración de contratos cuya cuantía sea igual o inferior a mil (1.000) SMLMV, para ello, la Entidad 

adelantará un Proceso Público, mediante la publicación de los documentos de los procesos (solicitud 

simple de ofertas) en la página web y Secop. En el evento en que solo se presen una oferta o cotización, 

el Hospital dejará constancia de ello y continuará el proceso con el proveedor que presentó la propuesta. 

RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto 

de Contratación de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratación. Para 

efectos de realizar el análisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los proceso de contratación (versión M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente, 

en consecuencia en el presente proceso de contratación los riesgos puede ser los siguiente: 

 

No. TIPO DE RIESGO CONCEPTO 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

HOSPITAL 
CONTRATIST

A 

1 

Modificación del 

régimen de 

impuestos 

aplicables 

Cuando en el desarrollo del contrato, se 

modifican las tarifas de los impuestos o se 

crean nuevos impuestos o eliminan los ya 

existentes, el hospital reconocerá reajuste en 

el valor inicial del contrato, siempre y cuando 

éstos impuestos sean aplicables a este tipo de 

contratos. 

 X   

2 

Devaluación del 

dólar como 

moneda de 

referencia 

Cuando el valor del dólar como moneda de 

referencia presente devaluación que afecte la 

parte económica del contrato.   

  X 
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3 

Fallas en la calidad 

de los bienes o 

servicios  

Cuando el contratista incumpla las 

obligaciones suscritas en el contrato, deberá 

dar una solución inmediata y asumir los costos 

adicionales que se generen para cumplir con 

las obligaciones a su cargo, con excepción de 

situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o 

en todas aquellas donde el contratista 

demuestre que no tuvo responsabilidad. 

  X  

4 

Riesgo de 

suspensión del 

contrato 

Cuando el contrato deba ser suspendido por 

causas ajenas a la voluntad de la Entidad, se 

informará al CONTRATISTA y se le notificará del 

acto administrativo que suspende el contrato, 

el cual deberá indicar con claridad las causas 

exógenas y la fecha de reanudación del mismo. 

Será responsabilidad total de hospital los 

perjuicios que se pudieran causar al 

CONTRATISTA por la suspensión del contrato si 

en ella median causas imputables a la Entidad, 

hasta el punto de no perdida. De lo contrario, la 

entidad no será responsable por la suspensión 

del contrato ni por los perjuicios que se causen 

con ello. 

 X   

5 
Riesgo humano por 

accidente 

Cuando se produzca un accidente durante la 

ejecución del contrato que afecte al 

CONTRATISTA por ocasión de la prestación del 

servicio o bien, será responsabilidad y 

competencia total y absoluta del mismo, para 

lo cual debe afiliarse por su cuenta y riesgo a 

una Administradora de Riesgos Profesionales. 

   X 

GARANTÍAS :               SI   X NO   
  

  

 

A. Responsabilidad civil extracontractual: El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 

891200528-8 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
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estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor  Equivalente a Doscientos 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y Hospital Universitario Departamental de Nariño, 

identificado con NIT 891200528-8 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 

como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 

del Decreto 1082 de 2015: 

 

1•Cobertura básica de predios, labores y operaciones 

2•Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  

3•Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.  

4•Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas 

y subcontratistas.  

5• Cobertura expresa de amparo patronal. 

6•Responsabilidad Civil Cruzada.  

7• Gasto Médicos Inmediatos 

8• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

B. Garantía de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista 

deberán presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/Beneficia

rio 

Hospital Universitario Departamental de Nariño, identificado con NIT 

891200528-8 
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Amparos, vigencia y 

valores 

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y 

seis (6) meses más. 

b. Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) 

meses más. 

c. Calidad de los bienes: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato, por una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) 

meses más. 

d. Estabilidad y calidad de la obra. Equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, por un término no inferior a cinco (5) años contados a 

partir del recibo a satisfacción de la obra. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

•Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

•Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 

adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su 

no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio 

a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

FORMA DE PAGO:  

Clase de pago Condiciones de Pago 

Pagos parciales 

  90% 

Previo avance(s) parcial(es) físico de la obra: El valor 

correspondiente al 90% se cancelará al contratista 

mediante la presentación de factura, informe(s) de 

ejecución parcial(es) debidamente soportado con material 

fotográfico expedido por el contratista, acta(s) parcial(es) 

de obra debidamente expedidas, certificación de 

cumplimiento y/o recibo a satisfacción parcial(es) 

expedida por el interventor, y comprobante de pagos de 

aportes a seguridad social integral. 
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Pago final 

10% 

Previa culminación del 100% de la obra: El valor 

excedente correspondiente al 10% se cancelará al 

contratista mediante la presentación de factura, informe 

de ejecución final debidamente soportado con material 

fotográfico, acta final de obra, certificación de 

cumplimiento y/o recibo a satisfacción final expedida por 

el supervisor, acta de recibo a satisfacción emitida por la 

comunidad y comprobante de pagos de aportes a 

seguridad social integral, ICBF, SENA, FIC y demás, 

aprobación de la actualización el amparo de estabilidad 

de la obra y suscrita la liquidación. 

VIGENCIA Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del objeto contractual será de 60 días, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

para la ejecución del contrato del contrato. 

INDICADORES 

FINANCIEROS: 
 SI   X  NO  

NO SE 

SOLICITAN  
  

Indicadores que establece el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 

INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD 

INDICADOR  STANDARD INDICADOR REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual 1 

Índice de Endeudamiento Menor o igual 70% 

Razón de cobertura de 

intereses Mayor o igual 1, o indeterminado 

Rentabilidad sobre 

patrimonio Mayor o igual 0 

Rentabilidad sobre 

patrimonio Mayor o igual 0 
 

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:  

Serán obligaciones del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso contractual, las 

siguientes:  

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás obligaciones 

definidas en el presente proceso, incluyendo el proyecto y sus anexos técnicos  

2. Entregar y actualizar el cronograma estimado de obra.   

3. Colaborar con el HUDN E.S.E. en cualquier requerimiento que le haga.   

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos técnicos y la 

Oferta presentada al HUDN E.S.E. 

5. Dar a conocer al HUDN E.S.E. cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   

6. Comunicarle al HUDN E.S.E. cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.   

7. Elaborar, suscribir y presentar al HUDN E.S.E. las respectivas actas parciales y final de obra. Estas 

actas parciales y final de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.   

8. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la 

actividad a contratar.   

9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  

10. Suministrar los bienes requeridos para la ejecución del objeto del contrato dentro del plazo del 

mismo de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.   
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11. Responder por cualquier pérdida, daño o destrucción de los bienes entregados por la Entidad para 

la ejecución de la obra.  

12. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte, 

necesarios para la correcta ejecución de la obra.   

13. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los materiales y las obras 

hasta la entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor y HUDN E.S.E.   

14. Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las 

estipulaciones contempladas en la  Resolución No 0666 de 24 de abril de expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, la Resolución No. 00704 del 14 de abril de 2020, expedida por 

Prosperidad Social, la CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, 

MINTRABAJO y MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003 del 8 de abril de 2020 expedida por 

MINSALUD, MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guía del plan de aplicación del protocolo de seguridad 

en la obra – PAPSO expedido por la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL para 

aprobación del interventor y/o supervisor, HUDN y constancia de ARL. 

15. Será de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad (PAPSO) 

y los elementos de seguridad para el personal y mantendrá en la obra elementos para prestar primeros 

auxilios y cumplirá todas las normas de seguridad social de los mismos (salud pensión y riesgos 

laborales).   

16. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto 

cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El HUDN podrá solicitar, en cualquier 

momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en 

los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad 

Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 

normas concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.   

17. Para iniciar cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras, indicando claramente el 

proceso constructivo para obtener el visto bueno de la interventoría.  

18. Cuando se presenten daños a terceros, el contratista será directamente el responsable del 

resarcimiento de los perjuicios generados.   

19. El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados 

sean compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 

disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y 

Normatividad existente.    

20. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y 

recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.   

21. Los trabajos objeto del Proceso deberán ejecutarse de conformidad con los estudios, diseños y 

planos aprobados por el HUDN E.S.E   

22. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el HUDN E.S.E., 

con base a los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final. Estas 

cantidades están calculadas según los planos. Si durante la ejecución de la obra fuere necesario 

modificar las cantidades de obras establecidas, el contratista estará en la obligación de incluir los 

cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación.   

23. Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estará facultado para 

revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, 

jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.   

24. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El 

contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 

para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 

retrasar el avance de los trabajos.   
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25. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfacción de la interventoría.   

26. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra 

contratada.   

27. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.  

28. Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, y 

garantizar la calidad de las obras.  

29. Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el HUDN E.S.E.  

30. Vincular en la contratación de mano de obra no calificada a población vulnerable perteneciente a 

la región.  

31. Las demás que le asigne la interventoría Y/o supervisoria del contrato y que sean afines al mismo. 

32. El contratista no podrá negarse a entregar los productos contratados aduciendo motivos de 

empaque o presentación de los mismos, además no podrá retrasar o cancelar las entregas por motivos 

de producción, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, trámites aduaneros y/o de 

importación, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta. En caso de fuerza 

mayor o caso fortuito que impida la entrega de insumos, el Contratista deberá realizar todas las 

gestiones necesarias para la consecución y entrega del mismo al Hospital. Deberá hacer entrega del 

instrumental contratado en embalajes originales y en aquellos casos en los cuales la cantidad a 

entregar no se ajusta al factor de empaque o embalaje de fábrica, los productos a entregar deben venir 

embalados de tal manera que se garantice la conservación e integridad del instrumental. 

33. El contratista deberá asumir los costos adicionales que se deriven de la variación de precios del 

mercado. 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 El virtual contratista se obliga a garantizar la afiliación y pago de ARL de su equipo de trabajo que 

va a realizar la instalación. 

 El virtual contratista se obliga a suministrar los elementos de protección personal necesaria para 

el personal en procura de la protección propia durante la ejecución del virtual contrato y protección 

frente al riesgo biológico de contagio Covid-19. 

 Entregar los documentos requeridos para la legalización  del contrato, entregar los elementos 

dentro del término establecido en el contrato, realizar la instalación de los elementos requeridos 

dentro de las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. de lunes a 

viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00pm. 

 Según corresponda los viáticos del personal encargado de la instalación solicitada correrá a cargo 

del virtual contratista.  

 El virtual contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados en la 

ejecución del virtual contrato.  

 El virtual contratista se obliga a realizar la ejecución contractual en los honorarios del personal 

que realice la instalación contratada. 

SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA SUGERIDA:  

Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoría y/o 

Supervisión del HUDN. 

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN ( E ) - 

MAGDA NURIS QUIROZ HERNÁNDEZ   

APOYO A LA SUPERVISIÓN: CONTRATISTA 

OFICINA DE PLANEACIÓN – ARQ. GUSTAVO 

CERÓN     

Anexos  

(si los 

tiene): 

Anexar los estudios de mercado realizados para promediar el valor 

del presupuesto. Si aplica 
Numero 

de folios 

anexos: 

  

 COTIZACIONES. 



 

ESTUDIO PREVIO (ECO) 

Y FICHA TÉCNICA PARA 

CONTRATOS MENORES 

O IGUALES A 1000 

SMLV Y CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CÓDIGO: FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

FRJUR-007 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
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 CUADRO COMPARATIVO.  

 

LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO 

1.  

2.  

3.  

DEPENDENCIA 

(cargo) 

SOLICITANTE: 

JEFE OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN (E) 

VIABILIDAD SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
APROBACIÓN GERENCIA  

NOMBRE JEFE 

DE 

DEPENDENCIA: 

MAGDA NURIS 

QUIROZ   

NOMBRE 

FUNCIONARI

O: 

MAGDA NURIS 

QUIROZ 

HERNÁNDEZ  

NOMBRE 

FUNCIONARI

O: 

 NILSEN ARLEY 

ALVEAR ACOSTA 

FIRMA JEFE DE 

DEPENDENCIA: 

ORIGINAL FIRMADO 

 

FIRMA 

FUNCIONARI

O: 

ORIGINAL 

FIRMADO 

  

FIRMA 

FUNCIONARI

O: 

ORIGINAL 

FIRMADO 

  

* PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIERE VoBo DE SUBGERENCIA 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 


