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SOLICITUD DE BIENES: | | SOLICITUD DE SERVICIOS: | | OBRA: | X

ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCION DETALLADA DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

El Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. (HUDN E.S.E.) requiere CONTRATAR LA OBRA DE

ADECUACION DEL TALLER DE CARPINTERIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

La pandemia que se viene presentado a nivel mundial ha generado en el Hospital modificaciones en
cuanto a sus procesos de atencion y con ello la modificacion de la infraestructura buscando una atencién
en salud acorde con las necesidades actuales y en la biisqueda de la seguridad de los funcionarios que
atienden este tipo de pacientes; asi mismo el Hospital se ha visto en la necesidad de la reparacion y
ajuste de mobiliario de todas las areas para efectos de cumplir con la normatividad relacionada con la
habilitacion de estos procesos asistenciales. Actualmente estas labores se realizan en lugares no
adecuados y sin el espacio necesario para cumplir con dicha actividad tanto en el sector de maderas
como de carpinteria metalica. La necesidad de mejorar estas condiciones es evidente y fortalecer el
apoyo de mantenimiento es fundamental para mejorar la prestacion de los servicios asistenciales de
forma adecuada inmediata y oportuna.

La construccion de un médulo taller para la realizacion de actividades de carpinteria en madera y
carpinteria metalica, junto con sus correspondientes depoésitos, apoya de manera fundamental la
integralidad en la prestacion de los servicios, garantiza condiciones dignas y 6ptimas para el desempeno
de los trabajadores que realizan las actividades tan importantes para la institucion.

El taller incluye espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades de carpinteria que
se realizan en el Hospital, sin poner en riesgo el resto de la institucion dado que actualmente una de las
problematicas que se observa es la cercania del taller de maderas a la central energética y al tanque de
gas del hospital lo cual es un amenaza inminente que puede causar pérdidas en vidas humanas, lesiones
u otros impactos en la salud, asi como también daios y pérdidas en los bienes e infraestructura.
OBJETO A CONTRATAR: Contratar la obra de adecuacion del taller de carpinteria del area de
mantenimiento del Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E.
BIENES A CONTRATAR (Diligencie iinicamente para el caso de contratacion de bienes)
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.
CODIGO
| UNSPSC PRELIMINARES

1.1 | 72153900 | Localizacion y Replanteo M2 | 228,66

12 | 72153900 Cerramiento perimetral en polisombra incluye estructura en ML | 60,00
madera

13 | 72101500 Demc_;llcmn muros cerramiento h=0,60 incluye desalojo a sitio M3 | 15,00
autorizado

1.4 | 72101500 | Desalojo de material sobrante M3 | 19,50
SUBTOTAL CAPITULO
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]
2.1 | 72152509 | Repello y nivelacion de piso en mortero de alta resistencia M2 178
29 | 72152507 ggllrrmlstro e instalacion Demarcacion interior. Pintura de trafico de M2 160
SUBTOTAL CAPITULO

Suministro e instalacion de bases de soporte para estructura
72152905 | metalica, en concreto reforzado ,25*25 alturas entre mt. Para | UND 20
31 soporte de piso.

Suministro e instalacion Columnas en estructura metalica Tuberia
72152905 | CUADRADA de 100%100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y| ML | 66,10
3.2 acabado en pintura esmalte.

Suministro e instalacion vigas en estructura metalica Tuberia
72152905 | CUADRADA de 100%100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y| ML | 88,40
3.3 acabado en pintura esmalte.

Suministro e instalacion elementos diagonales en tubo estructural
72152905 | rectangular en estructura metalica de 100*100*2,0m.m incluye | ML 44

34 pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte.
Suministro e instalacion elementos de soporte de fijacion de teja en
72152906 | tubo estructural rectangular en estructura metalica de 80*40*2m.m | ML 54
3.5 incluye pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte.
Suministro e instalaciéon Correas metalica de cubierta PERLIN PHR
a6 | 12152905 |7 00 v60%2,0m.m ML | 167
72152601 Sumlnls_tro e instalacion Cubierta en teja galvanizada m.m incluye M2 | 141,89
3.7 accesorios.
791592601 Sumlr'ustro e instalacion Cublerte? en pf)llcarbonato alveolar control M2 | 38,00
3.8 solar incluye estructura y accesorios. Pérgola sobre modulo.
79152605 §um|nlstro e |n.stala0|o.r.| C.l{blerta en policarbonato traslucido opal M2 | 32,00
3.9 incluye accesorios. De fijacion.
72152601 §um|nlstro e |pstala0|.<.)n 'Ylga canal en lamina metalica cal 20, ML | 42,40
3.10 incluye accesorios de fijacion.
SUBTOTAL CAPITULO

<

Suministro e instalacion revestimiento de muros exteriores en teja

72152601 . . M2 | 170,36
41 galvanizada trapezoidal color blanca. .
79152001 Suministro e instal_acién Muro en superboard 8m.m, incluye M2 | 71,67
4.2 estructura estuco y pintura.
SUBTOTAL CAPITULO
Vv
5.1 | 72152500 | Enchape de bano pared, incluye mortero de pega M2 | 40,00
5.2 | 72152500 | Enchape de bano piso, incluye mortero de pega M2 9,00
SUBTOTAL CAPITULO
vi
6.1 | 72152602 | Suministro e instalacion Tuberia PVC presion diametro 1/2" ML 30
6.2 | 72152602 | Suministro e instalacion Reduccion PVC presion 1 1/2" X 1" UND 1
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6.3 | 72152602 | Suministro e instalacion Punto hidraulico de 1/2" UND 8
6.4 | 72152602 | Suministro e instalacion Llave de paso diametro 1/2" UND 4
6.5 | 72152602 | Suministro e instalacion de Sanitario linea institucional UND 4
6.6 | 72152602 | Suministro e instalacion de Lavamanos linea institucional UND 4
6.7 | 72152602 | Suministro e instalacion Lava traperos en acero inoxidable UND 1
6.8 | 72152602 | Suministro e instalacion tuberia 3" aguas lluvias ML 15
6.9 | 72152303 | Gabinete contraincendios UND 1

SUBTOTAL CAPITULO
Vil INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | 72151501 | Suministro e instalacion Acometida general eléctrica UND 1
7.2 | 72151501 | Suministro e instalacion Salida de alumbrado UND 20
7.3 | 72151501 | Suministro e instalacion Toma corriente GFCI UND 4
24 | 72151501 _Suministro e instalacion Salida Toma corriente doble regulado UND 4
incluye cableado
7.5 | 72151501 | Suministro e instalacion Salida Toma corriente Sencillo regulado UND 24
7.6 | 72151501 | Suministro e instalacion Tablero eléctrico 12 circuitos incluye brakers | UND 1
7.7 | 72151501 | Suministro e Instalacion luminarias Led 40*40 UND 20
7.8 | 72151502 | Suministro e Instalacion punto 220v UND 4
7.8 | 72151501 | Suministro e instalacion Malla a tierra varillas - pernada UND 1
7.9 | 72151501 | Suministro e instalacion Salida Interruptores sencillos UND 2
7.10 | 72151501 | Suministro e instalacion Salida Interruptores dobles UND 2
711 | 72151605 Suministro e ins_talac!én Sali_qa de voz y datos interna incluye GBL 1
cableado accesorios e instalacion de puntos (4 )
212 | 79151605 Suministro e instalacion tuberia EMT 1/2" interior para la distribucion GBL 1
de la red.
SUBTOTAL CAPITULO
Vil CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puerta sencilla en carpinteria metalica
8.1 | 72152402 | cal 20 incluye chapa de seguridad y pintura luceta superior accesoa| UND | 4,00
banos
Suministro e instalacion de ventana interior sobre muro con marco
en perfileria tubular de aluminio anonizado de color blanco, hoja con
8.2 | 72152402 | estructura perimetral en perfileria tubular de aluminio incluye luceta| M3 7,65
superior en vidrio 5m.m incluye persiana superior. Ventana sobre
meson parte interior del modulo hacia consulta externa.
Suministro e instalacion de puerta entrada A MODULOS en
8.3 | 72152402 | carpinteria metalica dimension 2*2,50 incluye persiana superior| UND| 8,00
incluye pintura anticorrosiva y acabado final.
SUBTOTAL CAPITULO
IX LIMPIEZA Y ASEO GENERAL
9.1 | 72153500 | Limpieza, aseo y desalojo GLB 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Garantizar la efectiva realizacion del proyecto el cual contempla la
ejecucion de las actividades descritas en el presupuesto con sus respectivas especificaciones técnicas,
dichas actividades son de estricta obligatoriedad para todas las personas que presenten oferta para
“Contratar la obra de adecuacion del taller de carpinteria del area de mantenimiento del Hospital
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Universitario Departamental de Nariio E.S.E.” Ver anexo documento técnico, disenos, APUS, las
especificaciones técnicas seran supervisadas con Apoyo del profesional en arquitectura de la institucion.
MODALIDAD .. ..
DE SELECCION otcitud Contratacién oneitud
DEL o'f)ertas X directa cotizpacién
CONTRATISTA:
DOSCIENTOS
QUINCE
MILLONES
NOVECIENTOS
CUARENTAY
SIETE MIL
DOSCIENTOS D111 - N° Vo.Bo.
VALOR DEL | SETENTAYDOS | p;5p0. | consTRUccioN |cpp| eso | PRESU
CONTRATO : PESOS M/CTE, INFRAESTRUCTURA | - PUEST
($215.947.272) ' 0:
INCLUIDO AUI,
IMPUESTOS DE
LEY, CpSTOS Y
GRAVAMENES.
Presupuesto Discriminado
VR.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNITARIO VALOR PARCIAL
CODIGO
| UNSPSC PRELIMINARES
1.4 | 72153900 | Localizacion y Replanteo M2 228,66 2.013 460.293.00
Cerramiento perimetral en polisombra incluye
12 | 72153900 estructura en madera ML 60,00 21341 1.280.460,00
Demolicion muros cerramiento h=0,60 incluye
1.3 | 72101500 desalojo a sitio autorizado M3 15,00 35.032 525.480,00
1.4 | 72101500 | Desalojo de material sobrante M3 19,50 44.943 876.389,00
SUBTOTAL CAPITULO 3.142.622,00
[} PISOS
Repello y nivelacién de piso en mortero de alta
21 | 72152509 resistencia M2 178 94.453 16.812.634,00
Suministro e instalacion Demarcacion interior.
2.2 | 72152507 Pintura de trafico de color. M2 160 35.173 5.627.680,00
SUBTOTAL CAPITULO 22.440.314,00
]| ESTRUCTURA
Suministro e instalacion de bases de soporte para
3.1 | 72152905 | estructura metalica, en concreto reforzado | UND 20 212.420
,25*25 alturas entre mt. Para soporte de piso. 4.248.400,00
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EN SALUD

72152905

Suministro e instalacion Columnas en estructura
metalica Tuberia CUADRADA de
100*100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y
acabado en pintura esmalte.

ML

66,10

103.740

6.857.214,00

72152905

Suministro e instalacion vigas en estructura
metalica Tuberia CUADRADA de
100%100*2,0m.m incluye pintura anticorrosiva y
acabado en pintura esmalte.

ML

88,40

103.740

9.170.616,00

3.4

72152905

Suministro e instalacién elementos diagonales en
tubo estructural rectangular en estructura
metalica de 100*100*2,0m.m incluye pintura
anticorrosiva y acabado en pintura esmalte.

ML

44

83.980

3.685.042,00

3.5

72152906

Suministro e instalacion elementos de soporte de
fijacion de teja en tubo estructural rectangular en
estructura metdlica de 80*40*2m.m incluye
pintura anticorrosiva y acabado en pintura
esmalte.

ML

54

74.298

4.026.952,00

3.6

72152905

Suministro e instalacion Correas metalica de
cubierta PERLIN PHR 160*60*2,0m.m

ML

167

84.178

14.074.562,00

3.7

72152601

Suministro e instalacion Cubierta en
galvanizada m.m incluye accesorios.

teja

M2

141,89

95.342

13.527.886,00

3.8

72152601

Suministro e instalacion Cubierta en
policarbonato alveolar control solar incluye
estructura y accesorios. Pérgola sobre modulo.

M2

38,00

212.420

8.071.960,00

3.9

72152605

Suministro e instalacion Cubierta en
policarbonato traslucido opal incluye accesorios.
De fijacion

M2

32,00

81.510

2.608.320,00

3.10

72152601

Suministro e instalacion viga canal en lamina
metalica cal 20, incluye accesorios de fijacion.

ML

42,40

45.448

1.926.995,00

SUBTOTAL CAPITULO

68.197.947,00

MAMPOSTERIA Y ACABADOS

4.1

72152601

Suministro e instalacién revestimiento de muros
exteriores en teja galvanizada trapezoidal color
blanca.

M2

170,36

94.058

16.023.721,00

4.2

72152001

Suministro e instalacion Muro en superboard
8m.m, incluye estructura estuco y pintura.

M2

71,67

124.093

8.893.745,00

SUBTOTAL CAPITULO

24.917.466,00

ENCHAPES

5.1

72152500

Enchape de bano pared, incluye mortero de pega

M2

40,00

64.220

2.568.800,00

5.2

72152500

Enchape de baio piso, incluye mortero de pega

M2

9,00

57.304

515.736,00

SUBTOTAL CAPITULO

3.084.536,00

Vi

INSTALACIONES HIDROSANITARIA'Y APARATOS

6.1

72152602

Suministro e instalacion Tuberia PVC presion
diametro 1/2"

ML

30

20.946

628.380,00
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Suministro e instalacion Reduccion PVC presion 1
6.2 | 72152602 1/2"X 1" UND 1 14.820 14.820,00
6.3 | 72152602 | Suministro e instalacion Punto hidraulico de 1/2" | UND 8 80.028 640.224.00
Suministro e instalacion Llave de paso diametro
6.4 | 72152602 1/2" UND 4 67.184 268.736,00
Suministro e Instalacion de Sanitario linea
6.5 | 72152602 | titucional UND 4 410.020 1.640.080,00
Suministro e Instalacion de Lavamanos linea
6.6 | 72152602 institucional UND 4 380.380 1.521.520,00
Suministro e instalacion Lava traperos en acero
6.7 | 72152602 inoxidable UND 1 839.800 839.800,00
6.8 | 72152602 | Suministro e instalacion tuberia 3" aguas lluvias ML 15 48.313 724.695.00
6.9 | 72152303 | Gabinete contraincendios UND 1 1.185.600 1.185.600.00
SUBTOTAL CAPITULO 7.463.855.00
vil INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion Acometida general
7.1 | 72151501 cléctrica UND 1 484.786 484.786,00
7.2 | 72151501 | Suministro e instalacion Salida de alumbrado UND 20 55.065 1.101.300.00
7.3 | 72151501 | Suministro e instalacion Toma corriente GFCI UND 4 75.171 300.684.00
74 | 72151501 Suministro e ir'.lstalacion Salida Toma corriente UND 4 311.220
doble regulado incluye cableado
1.244.880,00
Suministro e instalacion Salida Toma corriente
75 | 72151501 | oo cillo regulado UND | 24 163.020 3.912.480,00
Suministro e instalacion Tablero eléctrico 12
76 | 72151501 circuitos incluye brakers UND 1 743.668 743.668,00
7.7 | 72151501 | Suministro e Instalacién luminarias Led 40*40 UND 20 83.980 1.679.600.00
7.8 | 72151502 | Suministro e Instalacion punto 220v UND 4 212.420 849.680.00
Suministro e instalacion Malla a tierra varillas -
7.8 | 72151501 pernada UND 1 915.998 915.998,00
Suministro e instalacion Salida Interruptores
7.9 |72151501 sencillos UND 2 51.203 102.406,00
Suministro e instalacion Salida Interruptores
7.10 | 72151501 dobles UND 2 37.110 74.220,00
Suministro e instalacion Salida de voz y datos
7.11 | 72151605 | interna incluye cableado accesorios e instalacion | GBL 1 3.458.000
de puntos (4) 3.458.000,00
742 | 72151605 Suminist!'o e. ins.tzfllacion tuberia EMT 1/2" interior GBL 1 2.964.000
para la distribucion de la red.
2.964.000,00
SUBTOTAL CAPITULO 17.831.702.00
Vil CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puerta sencilla en
81 |72152402 carplrlnterla me.tallca cal 20 |ncluye chapa de UND 4,00 459.420
seguridad y pintura luceta superior acceso a
baihos 1.837.680,00
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Suministro e instalacion de ventana interior sobre
muro con marco en perfileria tubular de aluminio
anonizado de color blanco, hoja con estructura
8.2 | 72152402 | perimetral en perfileria tubular de aluminio| M3 7,65 468.806
incluye luceta superior en vidrio 5m.m incluye
persiana superior. Ventana sobre meson parte

interior del médulo hacia consulta externa.
3.586.366,00

Suministro e instalacion de puerta entrada A
MODULQS en carp_mterla mgtall.ca dlmgn5|on UND 8,00 1.422.700
2*2,50 incluye persiana superior incluye pintura

anticorrosiva y acabado final. 11.381.600,00

SUBTOTAL CAPITULO 16.805.646,00

8.3 | 72152402

IX LIMPIEZA Y ASEO GENERAL

9.1 | 72153500 | Limpieza, aseo y desalojo GLB 1 247.000 247.000.00

SUBTOTAL CAPITULO 247.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS
164.131.088,00

Administracion 22% 36108839,00

- o
Utilidad 3% 4.923.933,00

H 0,
Imprevistos 5% 8.206.554,00
IVA sobre utilidad 935.547,00

PLAN MANEJO AMBIENTAL PROTOCOLO DE GBL 1
BIOSEGURIDAD 1.641.311,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA

215.947.272,00

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental De Nariino E.S.E, es una institucion lider en la
prestacion de los servicios de salud del Departamento de Nariio y el Sur Occidente Colombiano y ofrece
servicios de mediana y alta complejidad, siendo reconocida como el Hospital de Referencia de la Red de
Prestadores en esta region de Colombia. Para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura
hospitalaria, equipo industrial, equipo biomédico, dotacion hospitalaria y los equipos de comunicaciones
e informatica el Hospital cuenta con un area de mantenimiento con personal calificado en diferentes
campos, con procesos y procedimientos alineados al cumplimiento del objeto de misional del Hospital.

Durante los liltimos aiios y la pandemia que se viene presentado a nivel mundial ha generado en el
Hospital modificaciones en cuanto a sus procesos de atencién y con ello la modificacion de la
infraestructura buscando una atencion en salud acorde con las necesidades actuales y en la blisqueda
de la seguridad de los funcionarios que atienden este tipo de pacientes; asi mismo el Hospital se ha visto
en la necesidad de la reparacion y ajuste de mobiliario de todas las areas para efectos de cumplir con la
normatividad relacionada con la habilitacion de estos procesos asistenciales. Actualmente estas labores
se realizan en lugares no adecuados y sin el espacio hecesario para cumplir con dicha actividad tanto en
el sector de maderas como de carpinteria metalica. La necesidad de mejorar estas condiciones es
evidente y fortalecer el apoyo de mantenimiento es fundamental para mejorar la prestacion de los
servicios asistenciales de forma adecuada inmediata y oportuna.
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En consideracion de lo anteriormente expuesto es deber del Hospital garantizar que los espacios
destinados para la realizacion de las actividades de mantenimiento sean los adecuados y suficientes
para apoyar de manera fundamental la integralidad en la prestacion de los servicios, en condiciones
dignas y optimas y evitar con ello la ocurrencia de posibles incidentes debido a la cercania del actual
espacio del taller a la central energética y al tanque de gas del hospital.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: Estudios de mercado realizado a través de cotizaciones
efectuadas a profesionales del sector de la construccion para que con su analisis y experticia faciliten los
valores unitarios a fin de cotizar. En la cual se selecciona el menor valor cotizado. El valor se calcula a
través de analisis de precios unitarios fijos sin formula de reajuste realizados por cada una de las
actividades de desarrollar.

CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRATO: Seglin lo establecido en el Art. 21.1.1. del Acuerdo No. 00014
del 26 de septiembre de 2019, modificado por el articulo No. 5 del Acuerdo No. 009 del 22 de julio de
2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS - Esta causal se aplicara para la celebracion de
contratos cuya cuantia sea igual o inferior a mil (1.000) SMLMV, para ello, la Entidad adelantara un
proceso pliblico, mediante la publicaciéon de documentos de los procesos (solicitud simple de ofertas) en
la pagina web y Secop, en el evento en que solo se presente una oferta o cotizacion, el Hospital dejara
constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor que presento su propuesta. El procedimiento,
términos y plazos deberan ser regulados en el Manual de Procedimiento Interno de Contratacion, en todo
caso, con respecto a las reglas y principios consagrados en este Estatuto y el articulo 6.1.1. del Manual
de Contratacion, Resolucion No. 2945 de 2019 modificada por el articulo No. 5 de la Resolucion No.
1574 del 23 de julio de 2020 que reza (...) SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS, esta causal se aplicara para
la celebracion de contratos cuya cuantia sea igual o inferior a mil (1.000) SMLMV, para ello, la Entidad
adelantara un Proceso Pliblico, mediante la publicacion de los documentos de los procesos (solicitud
simple de ofertas) en la pagina web y Secop. En el evento en que solo se presen una oferta o cotizacion,
el Hospital dejara constancia de ello y continuara el proceso con el proveedor que presento la propuesta.
RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Estatuto
de Contratacion de la entidad, se deben identificar los riesgos asociados al proceso de contratacion. Para
efectos de realizar el analisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los proceso de contratacion (version M-ICR-01), adoptado por Colombia Compra Eficiente,
en consecuencia en el presente proceso de contratacion los riesgos puede ser los siguiente:

ASIGNACION DEL RIESGO

No. | TIPO DE RIE NCEPT
o 0 SGO CONCEPTO HOSPITAL CONT;(ATIST

Cuando en el desarrollo del contrato, se
modifican las tarifas de los impuestos o se

Modificacion del . L
crean nuevos impuestos o eliminan los ya

régimen de . . D .
1 |. g existentes, el hospital reconocera reajuste en X
impuestos e .
. el valor inicial del contrato, siempre y cuando
aplicables

éstos impuestos sean aplicables a este tipo de
contratos.

Devaluacion del p
Cuando el valor del dolar como moneda de

délar como . g
2 referencia presente devaluacion que afecte la X
moneda de P
. parte economica del contrato.
referencia
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Cuando el contratista incumpla las
obligaciones suscritas en el contrato, debera
dar una solucion inmediata y asumir los costos
adicionales que se generen para cumplir con
las obligaciones a su cargo, con excepcion de
situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o
en todas aquellas donde el contratista
demuestre que no tuvo responsabilidad.

Fallas en la calidad
3 |delos bienes o
servicios

Cuando el contrato deba ser suspendido por
causas ajenas a la voluntad de la Entidad, se
informara al CONTRATISTA y se le notificara del
acto administrativo que suspende el contrato,
el cual debera indicar con claridad las causas
exogenas y la fecha de reanudacion del mismo.
Sera responsabilidad total de hospital los
perjuicios que se pudieran causar al
CONTRATISTA por la suspension del contrato si
en ella median causas imputables a la Entidad,
hasta el punto de no perdida. De lo contrario, la
entidad no sera responsable por la suspension
del contrato ni por los perjuicios que se causen
con ello.

Riesgo de
4 |suspension del
contrato

Cuando se produzca un accidente durante la
ejecucion del contrato que afecte al

. CONTRATISTA por ocasion de la prestacion del
Riesgo humano por

5 . servicio o bien, sera responsabilidad y X
accidente . .
competencia total y absoluta del mismo, para
lo cual debe afiliarse por su cuenta y riesgo a
una Administradora de Riesgos Profesionales.
GARANTIAS : S X NO

A. Responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT
Asegurados 891200528-8

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador * No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
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estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor Equivalente a Doscientos 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Hospital Universitario Departamental de Narino,
identificado con NIT 891200528-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015:

1+ Cobertura basica de predios, labores y operaciones

la péliza

Amparos 2+ Cobertura expresa de perjuicios por dano emergente y lucro cesante.
3+ Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.
4« Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas
y subcontratistas.
5+ Cobertura expresa de amparo patronal.
6 * Responsabilidad Civil Cruzada.
7« Gasto Médicos Inmediatos
8¢ Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
* Nimero y aino del contrato

‘o * Objeto del contrato
Informacion

necesaria dentro de

* Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

B. Garantia de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista
deberan presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.

rio

Asegurado/Beneficia | Hospital Universitario Departamental de Narino, identificado con NIT

891200528-8
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Amparos, vigencia y
valores

a. Cumplimiento del Contrato: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, por una vigencia igual al término de duracion del mismo y
seis (6) meses mas.

b. Calidad del servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, por una vigencia igual al término de duracion del mismo y seis (6)
meses mas.

c. Calidad de los bienes: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, por una vigencia igual al término de duracién del mismo y seis (6)
meses mas.

d. Estabilidad y calidad de la obra. Equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, por un término no inferior a cinco (5) aihos contados a
partir del recibo a satisfaccion de la obra.

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el hombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o

necesaria dentro de
la poliza

Tomador Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
*Nimero y ano del contrato

o * Objeto del contrato
Informacion

* Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

FORMA DE PAGO:

Clase de pago Condiciones de Pago

Pagos parciales
90%

Previo avance(s) parcial(es) fisico de la obra: El valor
correspondiente al 90% se cancelara al contratista
mediante la presentacion de factura, informe(s) de
ejecucion parcial(es) debidamente soportado con material
fotografico expedido por el contratista, acta(s) parcial(es)
de obra debidamente expedidas, certificacion de
cumplimiento y/o recibo a satisfaccion parcial(es)
expedida por el interventor, y comprobante de pagos de
aportes a seguridad social integral.
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Previa culminacion del 100% de la obra: El valor
excedente correspondiente al 10% se cancelara al
contratista mediante la presentacion de factura, informe
de ejecucion final debidamente soportado con material
fotografico, acta final de obra, certificacion de
cumplimiento y/o recibo a satisfaccion final expedida por
el supervisor, acta de recibo a satisfaccion emitida por la
comunidad y comprobante de pagos de aportes a
seguridad social integral, ICBF, SENA, FIC y demas,
aprobacion de la actualizacion el amparo de estabilidad
de la obra y suscrita la liquidacion.

Pago final
10%

VIGENCIA'Y PLAZO DE

El plazo de ejecucion del objeto contractual sera de 60 dias, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos

EJECUCION: para la ejecucion del contrato del contrato.
INDICADORES NO SE
FINANCIEROS: Sl X NO SOLICITAN
Indicadores que establece el Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E.
INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD
INDICADOR STANDARD INDICADOR REQUERIDO
indice de Liquidez Mayor o igual 1
indice de Endeudamiento Menor o igual 70%
Razon de cobertura de
intereses Mayor o igual 1, o indeterminado
Rentabilidad sobre
patrimonio Mayor o igual 0
Rentabilidad sobre
patrimonio Mayor o igual 0o

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL:

Seran obligaciones del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso contractual, las
siguientes:

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y demas obligaciones
definidas en el presente proceso, incluyendo el proyecto y sus anexos técnicos

2. Entregar y actualizar el cronograma estimado de obra.

3. Colaborar con el HUDN E.S.E. en cualquier requerimiento que le haga.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos técnicos y la
Oferta presentada al HUDN E.S.E.

5. Dar a conocer al HUDN E.S.E. cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Comunicarle al HUDN E.S.E. cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

7. Elaborar, suscribir y presentar al HUDN E.S.E. las respectivas actas parciales y final de obra. Estas
actas parciales y final de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.

8. Actuar con responsabilidad y con prevision de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la
actividad a contratar.

9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

10. Suministrar los bienes requeridos para la ejecucion del objeto del contrato dentro del plazo del
mismo de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
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11. Responder por cualquier pérdida, dano o destruccion de los bienes entregados por la Entidad para
la ejecucion de la obra.

12. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte,
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

13. El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de los materiales y las obras
hasta la entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor y HUDN E.S.E.

14. Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las
estipulaciones contempladas en la Resolucion No 0666 de 24 de abril de expedida por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social, la Resolucion No. 00704 del 14 de abril de 2020, expedida por
Prosperidad Social, la CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020 expedida por MINSALUD,
MINTRABAJO y MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003 del 8 de abril de 2020 expedida por
MINSALUD, MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guia del plan de aplicacién del protocolo de seguridad
en la obra - PAPSO expedido por la Camara Colombiana de la Construccion - CAMACOL para
aprobacion del interventor y/o supervisor, HUDN y constancia de ARL.

15. Sera de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad (PAPSO)
y los elementos de seguridad para el personal y mantendra en la obra elementos para prestar primeros
auxilios y cumplira todas las normas de seguridad social de los mismos (salud pension y riesgos
laborales).

16. Sera por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto
cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. E|l HUDN podra solicitar, en cualquier
momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibicion de los recibos en
los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes, se tendran en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

17. Para iniciar cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras, indicando claramente el
proceso constructivo para obtener el visto bueno de la interventoria.

18. Cuando se presenten danos a terceros, el contratista sera directamente el responsable del
resarcimiento de los perjuicios generados.

19. El contratista velara porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no sélo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y
Normatividad existente.

20. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.

21. Los trabajos objeto del Proceso deberan ejecutarse de conformidad con los estudios, disenos y
planos aprobados por el HUDN E.S.E

22. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el HUDN E.S.E.,
con base a los cuales debera cotizar la propuesta, hasta su total terminacion y aceptacion final. Estas
cantidades estan calculadas segiin los planos. Si durante la ejecucion de la obra fuere necesario
modificar las cantidades de obras establecidas, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

23. Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estara facultado para
revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, econémicas,
juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

24. Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El
contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el avance de los trabajos.
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OBLIGACIONES GENERALES:

25. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfaccion de la interventoria.
26. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra
contratada.

27. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

28. Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, y
garantizar la calidad de las obras.

29. Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el HUDN E.S.E.

30. Vincular en la contratacion de mano de obra no calificada a poblacion vulnerable perteneciente a
la region.

31. Las demas que le asigne la interventoria Y/o supervisoria del contrato y que sean afines al mismo.

32. El contratista no podra negarse a entregar los productos contratados aduciendo motivos de
empaque o presentacion de los mismos, ademas no podra retrasar o cancelar las entregas por motivos
de produccion, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, tramites aduaneros y/o de
importacion, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta. En caso de fuerza
mayor o caso fortuito que impida la entrega de insumos, el Contratista debera realizar todas las
gestiones necesarias para la consecucion y entrega del mismo al Hospital. Debera hacer entrega del
instrumental contratado en embalajes originales y en aquellos casos en los cuales la cantidad a
entregar no se ajusta al factor de empaque o embalaje de fabrica, los productos a entregar deben venir
embalados de tal manera que se garantice la conservacion e integridad del instrumental.

33. El contratista debera asumir los costos adicionales que se deriven de la variacion de precios del
mercado.

e Elvirtual contratista se obliga a garantizar la afiliacion y pago de ARL de su equipo de trabajo que
va a realizar la instalacion.

e El virtual contratista se obliga a suministrar los elementos de proteccion personal necesaria para
el personal en procura de la proteccion propia durante la ejecucion del virtual contrato y proteccion
frente al riesgo biologico de contagio Covid-19.

e Entregar los documentos requeridos para la legalizacion del contrato, entregar los elementos
dentro del término establecido en el contrato, realizar la instalacion de los elementos requeridos
dentro de las instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. de lunes a
viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00pm.

e Segln corresponda los viaticos del personal encargado de la instalacion solicitada correra a cargo
del virtual contratista.

o El virtual contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados en la
ejecucion del virtual contrato.

o El virtual contratista se obliga a realizar la ejecucion contractual en los honorarios del personal
que realice la instalacion contratada.

B JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION (E) -
SUPERVISION / INTERVENTORIA SUGERIDA: MAGDA NURIS QUIROZ HERNANDEZ
Art. 7° de Res. 2147 de 2015 - Manual de Interventoria y/o APOQYO A LA SUPERVISION: CONTRATISTA
Supervision del HUDN. OFICINA DE PLANEACJON - ARQ. GUSTAVO
CERON

Anexos | Anexar los estudios de mercado realizados para promediar el valor | Numero
(si los del presupuesto. Si aplica de folios

tiene): COTIZACIONES. anexos:

Identificacién del ECO




ESTUDIO PREVIO (ECO) | CODIGO: FECHA DE ELABORACION:
% Y FICHA TECNICA PARA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONTRATOS MENORES | FRJUR-007 -
O IGUALES A 1000 FECHA DE ACTUALIZACION:

ONIVERSITARIG | SMLV Y CONTRATACION | VERSION: 23 DE JULIO DE 2020
DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E DIRECTA 06 HOJA: 15 DE: 15 ENSALUD

CUADRO COMPARATIVO.

LISTADO DE POSIBLES OFERENTES DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO

1.
2.
3.
DEPENDENCIA JEFE OFICINA
VIABILIDAD SUBGERENCIA 2
(cargo) ASESORA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROBACION GERENCIA

SOLICITANTE: | PLANEACION (E)

NOMBRE JEFE MAGDA NURIS NOMBRE MAGDA NURIS NOMBRE NILSEN ARLEY
DE QUIROZ FUNCIONARI QUIROZ FUNCIONARI ALVEAR ACOSTA
DEPENDENCIA: O: HERNANDEZ O:
FIRMA FIRMA
FIRMA JEFE DE
DEPENDENCIA: FUNC(I)(?NARI FU NC(I)(?NARI

* PARA LA CONTRATACION DIRECTA DE PERSONAL ASISTENCIAL SE REQUIERE VoBo DE SUBGERENCIA
DE PRESTACION DE SERVICIOS

Identificacién del ECO




