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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
L ESPECIFICACIONES GENERALES
INTRODUCCION.
01. OBIJETIVO.

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de
cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el constructor, el supervisor y en general todas
aquellas personas que tengan injerencia directa en la construccion y en el control del proyecto
de construccion, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se
garantice la optima calidad de los resultados. Estas especificaciones se complementan con
las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan mas adelante y con la normatividad
establecida por el HUDN.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los
Estudios Técnicos elaborados para este proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

02. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecucion de las obras
“CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION DE UN MODULO TALLER CONTENEDOR DE DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE
NARINO E.S.E E.S.E.’,

La Importancia de los servicios de mantenimiento y apoyo logistico para la realizacion de
actividades es fundamental en esta pandemia extension hospitalaria ha llevado a hacer varias
modificaciones de infraestructura lo que ha obligado al arreglo reparaciéon y ajuste del
mobiliario de todas las areas del hospital. Actualmente estas labores se realizaran en lugares
no adecuados y sin el espacio necesario para cumplir con dicha actividad tanto en el sector de
maderas como de carpinteria metalica. La necesidad de mejorar estas condiciones Es evidente
y fortalecer el apoyo de mantenimiento es fundamental para mejorar la prestacion de los
servicios asistenciales de forma adecuada inmediata y oportuna.

La realizacion de un médulo Qué incluye la realizacion de actividades de talleres de madera
metales y depésitos para los mismos apoya de manera fundamental la integralidad en la
prestacion de los servicios garantiza condiciones dignas optimas para los trabajadores y
personas que realizan las actividades tan importantes para nuestra institucion.

Incluyen espacios adecuados con servicios espacio suficiente para el desarrollo de las
actividades que se realizan sin poner en riesgo el resto de la institucion dado que actualmente
una de las problematicas de la cercania de el taller de maderas la central energética y el tanque
de gas del hospital lo cual puede generar un riesgo inminente en el cualquiera momento. El
taller de soldadura no cuenta con las instalaciones adecuadas para la realizacion de su
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actividad laboral. El nuevo médulo brindar espacios comodos adecuados vy litiles para el
correcto desarrollo de las actividades logisticas y de mantenimiento que prestan al hospital.

03. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.

Los planos, o las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el
empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya
omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la
construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones.
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos
de los proyectos arquitecténicos. El contratista se ceiira en un todo de acuerdo con los planos,
cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se
encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendra tanta validez como si se presentara
en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los
planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos,
hidraulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le
debera consultar a la supervision.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente
documento y las indicadas en los planos arquitectonicos, estudios técnicos (suelos, hidraulicos,
eléctricos, etc.) e items del presupuesto, tendra prioridad lo indicado en los planos
arquitectonicos y en los planos estructurales.

El constructor debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitecténicos, las dos son validas para definir
y especificar el proyecto.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de
una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningln
momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion de la
supervision.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecucion de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para evitar
interferencias entre si.
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04. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de Adecuacién, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos de diseio y
construccion locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de
construccion. A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir
el Contratista en desarrollo del contrato de construccion:

LINEAMIENTOS GENERALES
01. ALCANCES.

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente
con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por HUDN.
Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y
su cumplimento son de caracter obligatorio.

02. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la
aprobacion de la supervision

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor, de lo contrario si se
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas
sera por cuenta del contratista.
e Cuando en las especificaciones se indique alglin equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.
e El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del
supetrvisor.
e Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad,
conforme a las especificaciones, planos y anexos.
e Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ninglin
concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del contratista.

e Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
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condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.
03. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de almacenamiento de materiales y herramientas.

Tanto los materiales y herramientas deberan ser revisados por el supervisor para comprobar
que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo prudencial
para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

04. NORMATIVIDAD.

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, si no se contradicen, seran exigidas por HUDN. En el caso de que haya
contradiccion entre la norma internacional con la norma nacional, primara la norma nacional.
En el caso de que haya contradiccion entre la norma nacional y la especificacion general o
particular, primara la norma nacional. En el caso de que haya contradiccion entre la
especificacion general con la especificacion particular, primaran los aspectos seialados en la
especificacion particular, si ésta no va en detrimento de los parametros técnicos senalados en
la especificacion general. El supervisor sera la primera persona que dirimira cualquier
inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrira al funcionario de HUDN encargado de la
coordinacion de la obra, el cual determinara los parametros que se deben seguir.

05. MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de
minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los
vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biolégico, tanto en las areas objeto del
contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

06. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse
por la ejecucion de las mismas, acatando las normas que reglamentan la salud ocupacional y
seguridad industrial en Colombia Ley 92. De 1979, Resolucion 2400 de 1979, decreto 614 de
1984, Resolucion2013 de 1986, decreto 1295 de 1994, decreto 1346 de 1994, decreto 1772
de 1994, decreto1832 de 1994, decreto 1834 de 1994, LEY 1562 DE 2012.
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07. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segiin la ley 50 de 1993
y al sistema general de pensiones segiin la ley 100 de 1993, afiliacion que debe realizarse a
una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados
por el gobierno colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este
vigente durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningiin
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevara un control de planillas de pago.

08. MATERIALES Y PRODUCTOS.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se
trata de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en
ninglin momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion de
la Supervisoria. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material
por su nombre de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar
de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho
insumo o equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los
requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto previamente la
aprobacion de La Supervisoria.

09. MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO.

El supervisor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando cumplan con cada una de las caracteristicas que se
senalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad,
ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificacion para
pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos. El uso de la
unidad sera de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto,
contratacion y liquidacion.

10.MODIFICACIONES.

Si durante la localizacion, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones del terreno, dara aviso al supervisor; quién sera el encargado de tomar una
decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o
rechazado por el supervisor, quién a su vez podra hacer los cambios que considere desde el
punto de vista técnico y econdmico convenientes previa consulta con el Contratante.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
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contratista y/o subcontratista. El supervisor debera consignar en los planos definitivos todos
los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones
o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el proyectista y
aprobados por el Supervisor.

10. MANO DE OBRA.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idoneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados
por la Supervisoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por
cuenta del contratista. Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros
y demas que se requieran. Cuando a juicio de la Supervisoria, el personal al servicio de la obra
resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

11. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar
las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores
que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploracion,
explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por
cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida,
deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la supervision, con la anticipacion debida, las muestras que
se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el supervisor estime pertinente efectuar
para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos;
todo lo cual, sera por cuenta del contratista.
Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, debera retirarlo
y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de
ellas, deberan ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida de las
mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente.

Si el contratista omitiere este procedimiento, podra ordenarle, el descubrimiento de las obras
no visibles. Los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del contratista. Las
aprobaciones, por parte de la Supervision, de los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar por
su cuenta las obras defectuosas o que no se cinan a las especificaciones de los pliegos.
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12. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del
contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del
contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso
de duda. Si dichas pruebas indican que la tenia razon en sus dudas, entonces el contratista
asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la Supervision. Los
ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Supervision.

13. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion
de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos,
magquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para
las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparacion y mantenimiento
de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo
que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran. De presentarse dano en las
maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o reemplazarlos en un término no
mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y
herramientas son de cargo del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida,
daio, deterioro, etc., de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a
los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

14. CANTIDADES DE OBRA.

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines
de la evaluacion de la oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.
Al seinalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas
indicadas en estos pliegos.

15. OBRAS MAL EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato
o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la Supervision, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las senaladas en este pliego de

condiciones.
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El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la le indique. Si
el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término senalado por la
Supervision, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por
la estabilidad de las obras.

ELABORO

ARQ. GUSTAVO|ADOLFO CERON ORTEGA
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