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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
L ESPECIFICACIONES GENERALES
INTRODUCCION.
01. OBIJETIVO.

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de
cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el constructor, el supervisor y en general todas
aquellas personas que tengan injerencia directa en la construccion y en el control del proyecto
de construccion, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se
garantice la optima calidad de los resultados. Estas especificaciones se complementan con
las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan mas adelante y con la normatividad
establecida por el HUDN.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los
Estudios Técnicos elaborados para este proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

02. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecucion de las obras CONTRATAR
LA OBRA PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE LAS UPS
DE RESPALDO AL INTERIOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
con el fin de poder instalar las Dos UPS de respaldo eléctrico , las cuales son fundamentales para
asegurar el correcto uso de los equipos biomédicos que sirven para prestar servicios en los
servicios especializados al interior de la institucion, con el fin de que todos los usuarios logren ser
atendidos con extrema eficiencia sin interrupciones por causas externas. Obras para mejorar las
condiciones de infraestructura y con ello cumplir con las condiciones de habilitacion de los
servicios de acuerdo a la normatividad vigente y mejorar la prestacion del servicio.

Esta adecuacion garantizara el correcto funcionamiento de los nuevos equipos de respaldo
eléctrico UPS, dado que estas garantizaran el correcto funcionamiento de los equipos y permite
la realizacion de los procedimientos hospitalarios de manera ininterrumpida.

El Hospital requiere hacer las adecuaciones fisicas a la infraestructura del cuarto eléctrico para
la instalacion de las nueva UPS DE RESPALDO ELECTRICO, para garantizar la continuidad del
fluido eléctrico para los equipos biomédicos al interior de la institucion, especificamente para la
unidad de cardidloga no invasiva y ampliacion de hospitalizacion, con el fin de aumentar la
cobertura de servicios asistenciales y mejorar la capacidad instalada de equipos biomédicos al
interior de la institucion.

Actualmente el hospital ho cuenta con un espacio adecuado en el interior de la infraestructura
para ubicar el cuarto eléctrico para la instalaciéon de una de las UPS , la cual se ubicara en el
segundo piso conjunto al bloque de ampliacion de hospitalizacion .

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Nariifio : : (@) m
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409 icontec [ icontec [ icontec = 1:Net =

www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co 1509001 | | 15014001 | | 150 45001 w




A tu salud,

nuestro compromiso!

U )
¢ jTrabajamos por mi Nariio,

ACREDITACION

HOSPITAL ENSALUD
UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E,

Seglin el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013: 28.3.2 - w. En las areas
médicas criticas, donde la continuidad del servicio de energia es esencial para la conservar la
vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) en linea para los equipos
eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de comunicaciones. El circuito
alimentador de estas areas debe contar con proteccion en cascada contra sobretensiones y los
elementos de proteccion ser de tipo extraible o desenchufable, para garantizar un rapido cambio
en caso de falla. Estos equipos a instalar serviran de apoyo a dos unidades de vital importancia
como lo son ampliacion del area de hospitalizacion, y la unidad de cardiologia no invasiva y
neumologia, en la cual estan dispuesto equipos biomédicos de soporte vital, que sirven en los
diferentes procedimientos que en estas areas se desarrollan.

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el
empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya
omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la
construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones.
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos
de los proyectos arquitectonicos. El contratista se ceiira en un todo de acuerdo con los planos,
cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se
encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendra tanta validez como si se presentara
en ambos documentos.
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Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas
en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidraulicos, eléctricos,
etc.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le debera consultar a la
supervision.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente
documento y las indicadas en los planos arquitectonicos, estudios técnicos (suelos, hidraulicos,
eléctricos, etc.) e items del presupuesto, tendra prioridad lo indicado en los planos
arquitectonicos y en los planos estructurales.

El constructor debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitecténicos, las dos son validas para definir
y especificar el proyecto.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de
una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningln
momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion de la
supervision.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecucion de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para evitar
interferencias entre si.

03. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

La funcionalidad del UPS: crucial para actividades médicas criticas y no criticas

Los sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAI) o UPS (uninterruptible power supply)
consisten en dispositivos que, debido a sus baterias y otros componentes que almacenan
energia, brindan energia eléctrica de forma continua y por tiempo limitado a todos los
dispositivos conectados, en caso de que ocurran apagones.

Lo anterior es la funcion principal del respaldo de energia UPS, no obstante, implementan otras
funcionalidades, por ejemplo, mejorar la calidad de la energia eléctrica que llega a las cargas,
mediante la filtracion de los picos y bajadas de tension y la eliminacion de los armoénicos de la
red en caso de que se use corriente alterna en la instalacion.

Ahora bien, los UPS brindan energia eléctrica a los equipos conocidos como cargas criticas,
entre los que destacan equipos médicos, como monitores de signos vitales, unidades
electroquirdrgicas, respiratorias artificiales, maquinas de anestesia, desfibriladores, equipos
de ultrasonidos, esterilizadores, entre otros.

También son usados para equipos informaticos e industriales que necesitan alimentacién de
calidad para mantenerlos operativos y libres de fallos, como caidas o plcos de tension. De |deal
forma, son cruciales en zonas con una solucion de videovigilancia,i
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seguridad permanente.

Cabe mencionar que existen distintas topologias de UPS, que brindan niveles de proteccion
especificos de energia. Cualquier ejemplar que encuentres en el mercado pertenece a alguno
de los siguientes tipos: espera, doble conversion y linea interactiva. En el caso de las
instalaciones médicas, donde las operaciones son criticas, suelen recomendarse los UPS de
linea interactiva.

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de CONTRATAR LA OBRA PARA
REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE LAS UPS DE RESPALDO
AL INTERIOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E. el
Contratista debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos de
diseno y construccion locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de
construccion. A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir
el Contratista en desarrollo del contrato de construccion:

LINEAMIENTOS GENERALES
01. ALCANCES.

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente
con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por HUDN.
Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y
su cumplimento son de caracter obligatorio.

02. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la
aprobacion de la supervision

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el suypervisor, de lo contrario si se
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas
sera por cuenta del contratista.
e Cuando en las especificaciones se indique alglin equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.
e El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del
supetrvisor.
¢ Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad,
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conforme a las especificaciones, planos y anexos.
e Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningilin
concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del contratista.

e Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las

especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

03. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de almacenamiento de materiales y herramientas.

Tanto los materiales y herramientas deberan ser revisados por el supervisor para comprobar
que son los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo prudencial
para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

04. NORMATIVIDAD.

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, NORMATIVA RETIE vigente para la instalacion de instalaciones eléctricas . si no
se contradicen, seran exigidas por HUDN. En el caso de que haya contradiccion entre la norma
internacional con la norma nacional, primara la norma nacional. En el caso de que haya
contradiccion entre la norma nacional y la especificacion general o particular, primara la norma
nacional. En el caso de que haya contradiccion entre la especificacion general con la
especificacion particular, primaran los aspectos senalados en la especificacion particular, si
ésta no va en detrimento de los parametros técnicos senalados en la especificacion general.
El supervisor sera la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia, si él no pudiere
solucionarlas, recurrira al funcionario de HUDN encargado de la coordinacion de la obra, el cual
determinara los parametros que se deben seguir.

05. MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de
minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los
vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la
conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biolégico, tanto en las areas objeto del
contrato como de las zonas adyacentes al mismo.
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06. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del plblico que directa o indirectamente pueda afectarse
por la ejecucion de las mismas, acatando las normas que reglamentan la salud ocupacional y
seguridad industrial en Colombia Ley 92. De 1979, Resolucion 2400 de 1979, decreto 614 de
1984, Resolucion2013 de 1986, decreto 1295 de 1994, decreto 1346 de 1994, decreto 1772
de 1994, decreto1832 de 1994, decreto 1834 de 1994, LEY 1562 DE 2012.

07. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segiin la ley 50 de 1993
y al sistema general de pensiones segln la ley 100 de 1993, afiliacion que debe realizarse a
una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados
por el gobierno colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este
vigente durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ninglin
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevara un control de planillas de pago.

08. MATERIALES Y PRODUCTOS.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se
trata de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en
ninglin momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion de
la Supervisoria. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material
por su nombre de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar
de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho
insumo o equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los
requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto previamente la
aprobacion de La Supervisoria.

09. MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO.

El supervisor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando cumplan con cada una de las caracteristicas que se
senalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad,
ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificacion para
pagos de mano de obra y subcontratos también se podra hacer sobre planos. El uso de la
unidad sera de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto,
contratacion y liquidacion.
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10.MODIFICACIONES.

Si durante la localizacién, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones del terreno, dara aviso al supervisor; quién sera el encargado de tomar una
decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o
rechazado por el supervisor, quién a su vez podra hacer los cambios que considere desde el
punto de vista técnico y econémico convenientes previa consulta con el Contratante.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista y/o subcontratista. El supervisor debera consignar en los planos definitivos todos
los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones
o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el proyectista y
aprobados por el Supervisor.

10. MANO DE OBRA.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idoneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados
por la Supervisoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por
cuenta del contratista. Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros
y demas que se requieran. Cuando a juicio de la Supervisoria, el personal al servicio de la obra
resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

11. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar
las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores
que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploracion,
explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por
cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida,
deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la supervision, con la anticipacion debida, las muestras que
se requierany los resultados de pruebas o ensayos que el supervisor estime pertinente efectuar
para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos;
todo lo cual, sera por cuenta del contratista.
Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, debera retirarlo
y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de
ellas, deberan ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida de las
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mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente.

Si el contratista omitiere este procedimiento, podra ordenarle, el descubrimiento de las obras
no visibles. Los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del contratista. Las
aprobaciones, por parte de la Supervision, de los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar por
su cuenta las obras defectuosas o que no se cinan a las especificaciones de los pliegos.

12. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del
contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del
contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso
de duda. Si dichas pruebas indican que la tenia razon en sus dudas, entonces el contratista
asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la Supervision. Los
ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Supervision.

13. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion
de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos,
magquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para
las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparacion y mantenimiento
de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo
que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran. De presentarse dano en las
maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o reemplazarlos en un término no
mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y
herramientas son de cargo del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida,
daio, deterioro, etc., de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a
los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

14. CANTIDADES DE OBRA.

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines
de la evaluacion de la oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.
Al seialar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas
indicadas en estos pliegos.

15. OBRAS MAL EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato
o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.
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Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la Supervision, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las senaladas en este pliego de
condiciones.

El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la le indique. Si
el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término senalado por la
Supervision, se podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por
la estabilidad de las obras.

ACOMETIDAS

ADECUACION ACOMETIDA ELECTRICA UPS RESPALDO 10KVA

Suministro e instalacion de Gabinete normal tipo interior con su
barraje, puerta y chapa, con un totalizador princial mas dos
interruptores trifasicos mas un breakers para proteccion de equipos

Suministro e instalacion de Gabinete regulado tipo interior con su
barraje, puerta , chapa y con su llave selectora (UPS) con un totalizador
principal, mas 2 termo magnético para proteccion de equipos

Suministro e instalacion acometida para la UPS en cable de cobre
3#6F + 1#6N + 1#8T / THHN THWN de cuarto eléctrico primer piso a
cuarto UPS segundo piso. (No libre de alégeno )

Suministro e instalacion tuberia EMT 1"1/2 con sus elementos de
sujecion

Cable soldador flexible # 4 conexiones UPS 10ml

Montaje e Instalacién UPS de 10Kva, en lugar designado .

REQUISITOS DE INSTALACION DE LA ACOMETIDA e Cuando se instalen conductores, se debe respetar el
radio minimo de curvatura que recomienda el productor para evitar danos en la pantalla o aislamiento
del conductor. e los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la de diseno del
elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados).
o Esta actividad debe ser instalado por personas calificadas o con la competencia laboral certificada.

Suministro e instalacion de Gabinete normal tipo interior con su
barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos
interruptores trifasicos mas un breakers para proteccion de equipos

TABLERO GENERAL Se realizara la actividad de tablero general de baja tension, se debe tener en cuenta
que su ubicacion guarde las distancias de seguridad aplicables seglin la normatividad existente del
reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas
peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas no deben ser peligrosas tanto en operacion
normal como de falla. Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en lamina de
acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecanicos, eléctricos térmicos para los que fue
diseiado. Los tableros deben tener un grado de proteccion contra solidos no mayores a 12,5 mm, liquidos
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de acuerdo al lugar de operacion y contacto directo minimo IP2XC.

PARTES CONDUCTORAS DE CORRIENTE Las partes de los tableros destinados a la conduccion de la
corriente deben cumplir los siguientes requisitos.

e Los barrajes deben estar rigidamente sujetos a la estructura del encerramiento sobre materiales
aislantes para la maxima tension que pueda recibir, para asegurar los conectores de presion y los barrajes
se deben utilizar tornillos y tuercas de acero con revestimiento que los haga resistentes a la corrosion o de
bronce.

¢ La capacidad de los barrajes de fase no debe ser menor que la maxima corriente, la carga proyectada o
la capacidad de las corrientes alimentadores del tablero, excepto si tiene proteccion local incorporada,
todos los barrajes incluido el neutro y el de tierra aislada se deben montar sobre aisladores

. « Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en condiciones de resistir los
esfuerzos electrodinamicos producidos por las corrientes de falla del sistema.

¢ Las partes de los tableros destinados a la conduccion de la corriente en régimen normal deben garantizar
que se mantengan las condiciones de los materiales usados en las muestras sometidas a pruebas de
certificacion, para esto debe verificarse los siguientes parametros.

ADECUACION ACOMETIDA UPS RESPALDO 15 KVA

Suministro e instalacion de Gabinete normal tipo interior con su
barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos
interruptores trifasicos mas un breakers para proteccioén de equipos

Suministro e instalacion de Gabinete regulado tipo interior con su
barraje, puerta , chapa y con su llave selectora (UPS) con un totalizador
principal, mas 2 termo magnético para proteccion de equipos

Suministro e instalacion acometida para la UPS en cable de cobre
3#6F + 1#6N + 1#8T / THHN THWN de cuarto eléctrico primer piso a
cuarto UPS segundo piso. (No libre de alégeno )

Suministro e instalacién tuberia EMT 1"1/2 con sus elementos de
sujecion

Cable soldador flexible # 4 conexiones UPS 10ml|

Montaje e Instalacién UPS de 10Kva en lugar designado

REQUISITOS DE INSTALACION DE LA ACOMETIDA e Cuando se instalen conductores, se debe respetar el
radio minimo de curvatura que recomienda el productor para evitar danos en la pantalla o aislamiento
del conductor. ¢ los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la de diseino del
elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados).
o Esta actividad debe ser instalado por personas calificadas o con la competencia laboral certificada.

Suministro e instalacion de Gabinete normal tipo interior con su
barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos
interruptores trifasicos mas un breakers para proteccion de equipos

TABLERO GENERAL Se realizara la actividad de tablero general de baja tension, se debe tener en cuenta
que su ubicacion guarde las distancias de seguridad aplicables segln la normatividad existente del
reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
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REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas
peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas no deben ser peligrosas tanto en operacion
normal como de falla. Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en lamina de
acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecanicos, eléctricos térmicos para los que fue
disenado. Los tableros deben tener un grado de proteccion contra solidos no mayores a 12,5 mm, liquidos
de acuerdo al lugar de operacion y contacto directo minimo IP2XC.

PARTES CONDUCTORAS DE CORRIENTE Las partes de los tableros destinados a la conduccion de la
corriente deben cumplir los siguientes requisitos.

e Los barrajes deben estar rigidamente sujetos a la estructura del encerramiento sobre materiales
aislantes para la maxima tension que pueda recibir, para asegurar los conectores de presion y los barrajes
se deben utilizar tornillos y tuercas de acero con revestimiento que los haga resistentes a la corrosion o de
bronce.

¢ La capacidad de los barrajes de fase no debe ser menor que la maxima corriente, la carga proyectada o
la capacidad de las corrientes alimentadores del tablero, excepto si tiene proteccion local incorporada,
todos los barrajes incluido el neutro y el de tierra aislada se deben montar sobre aisladores

. « Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en condiciones de resistir los
esfuerzos electrodinamicos producidos por las corrientes de falla del sistema.

¢ Las partes de los tableros destinados a la conduccion de la corriente en régimen normal deben garantizar
que se mantengan las condiciones de los materiales usados en las muestras sometidas a pruebas de
certificacion, para esto debe verificarse los siguientes parametros.

e Contenido de cobre minimo

e Resistencia a la traccion

e Conductividad dureza minima
e Angulo de doblado

e Modulo de elasticidad

Esquema de instalacion de ups
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TABLERO DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES REGULADO
TOMACORRIENTES CARGA SIN EACTOR D COT:}:;;NTE BALANCE DE FASES
TOTAL TENSIO CORRIENTE [ PROTECCIO AFECTACION PESO AFECTACION CARGA CARGA AFECTACION AFECTACION PROTECCION
cTo DESCRIPCION NORMAL | INDUS. 2F | CARGA NV) F.p. ® N POR ARMONICOS | ARMONICOS AFECTACION POR | POR ARMONICOS DE A @ CALIBRE CONDUCTOR THWN DUCTO
(180w) | (s00w) | (W) A““’:S;‘:COS (va) | ARMONICOS (VA) w ARMONICOS
A
1|CONSULTORIOS 1,2,3,4 7 1260 120 0,95 13,13 1X15A 1326,32 1,20 0,014 1575 1496 16,41 1326 120 A F-1#12+N-1#12+4T-1#12 CU AWG-THHN 172"
2|ENFERMERIA 5 900 120 0,95 9,38 1X15A 947,37 1,20 0,010 1125 1069 11,72 947 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
3|DIALISIS 1 5 900 120 0,95 9,38 1X15A 947,37 1,20 0,010 1125 1069 11,72 947 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
4|DIALISIS 2 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1412 CU AWG-THHN 1/2"
5|CONSULTORIOS 5, 6 6 1080 120 0,95 11,25 1X15A 1136,84 1,20 0,012 1350 1283 14,06 1137 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
6|ESFUERSO BASCULANTE 7 1260 120 0,95 13,13 1X15A 1326,32 1,20 0,014 1575 1496 16,41 1326 1x20 A F-1#12+N-1#12+4T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
7 |FISIOTERAPIA 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
78 'TOMACORRIENTES INDUSTRIAL BIF 3 1800 120 09 9,38 2X15A 2000,00 1,20
9 0,02 1125,07 1013 11,72 1000 1000 2x20 A F-2#12+4N-1#12+T-1412 CU AWG-THHN 1/2"
10|RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -5,80 - - - - - - - - - -
11|RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -4,80 - - - - - - - - - -
12 |RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -3,80 - - - - - - - - - -
13 |RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -2,80 - - - - - - - -
14 |RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -1,80 - - - - - - - - - -
15|RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -0,80 - - - - - - - - - -
16 |RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 0,20 - - - - - - - - - -
17 |RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 1,20 - - - - - - - - - -
18|RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 1,20 - - - - - - - - - -
TOTAL 46 3 10080 120 0,76 | 29,45274 10715,79 1,20 0,109344791 3540,622465 2679,070999 36,88148402 | 3652,63 3X60 A F-3#8+N-1#8+T-14#8 CU AWG-THHN 1"
32,04
1,02259 0,9695
Cuadro de cargas unidad de cardiologia
CUADRO DE CARGA COMPLEMENTARIO AL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 2 (UBICADO A 40M)
BALANCE DE FASES
DESCRIPCION TOTAL CARGA | CORRIENTE PROTECCION ‘CALIBRE CONDUCTOR THWN DUCTO
(W) (n) A (A)
TABLERO DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES REGULADO 9957,89 38,189415 | 3842,105 | 3652,632 3600 3X60 A F-3#6+N-1#6+T-1#6 CU AWG-THHN 1"
TABLERO DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES 12126,32 42,17129 | 3978,947 | 3789,474 | 4357,895 3X60 A F-3#6+N-1#6+T-1#6 CU AWG-THHN 1"
TABLERO DE DISTRIBUCION LUMINARIAS 3442,11 11,945456 | 1155,789 | 1301,053 | 985,2632 3X60 A F-3#6+N-1#6+T-1#6 CU AWG-THHN 1"
CARGA TOTAL DEMANDADA 25526,32 70,52 8976,842 | 8743,158 | 8943,158 3X300 A F-3#4+N-1#4+T-1#4 CU AWG-THHN 11/2"
78,74 76,69 78,45
1,05501 1,027546 1,051052
TABLERO DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES REGULADO
TOMACORRIENTES CARGA SIN FACTOR OF C()FX::I;‘N TE BALANCE DE FASES
TOTAL AFECTACION CARGA CARGA
cTo DESCRIPCION NORMAL [INDUS. 2F | CARGA T;"::I]D F.P. CO"TLEJNIE PRGT;CC\D POR ARMPZS:I[DS :;;ﬁ;ﬁft‘;’: AFECTACION POR |AFECTACION POR AFECTACION PROTECCION CALIBRE CONDUCTOR THWN DucTo
(180W) | (600W) {w) ARMONICOS ARMONICOS (VA) | ARMONICOS (W)
(vA) (VA) ARMONICOS
(A)
1|CONSULTORIOS 1,2,3.4 4 720 120 0,95 7,50 1X15A 757,89 120 0,008 900 855 9,38 1x20 A F-1412+N-1#12+4T-1#12 CU AWG-THHN | 1/2"
2|ENFERMERIA 4 720 120 0,95 150 1X15A 757,89 1,20 0,008 900 855 9,38 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN| 1/2"
3| DIALISIS 1 5 900 120 0,95 9,38 1X15A 947,37 1,20 0,010 1125 1069 11,72 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN | 1/2"
4| DIALISIS 2 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN| 1/2"
5|CONSULTORIOS 5, 6 & 1080 120 0,95 11,25 1X15A 1136,84 1,20 0,012 1350 1283 14,06 1137 1x20 A F-1#12+N-1#12+4T-1#12 CU AWG-THHN | 1/2"
6| ESFUERSO BASCULANTE 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN| 1/2"
7| FISIOTERAPIA 7 1260 120 0,95 13,13 1X15A 1326,32 1,20 0,014 1575 1496 16,41 1326 1x20 A F-1#12+N-1#12+4T-1#12 CU AWG-THHN | 1/2"
8|REHABILITACION CARDIACA 6 1080 120 0,95 11,25 1X15A 1136,84 1,20 0,012 1350 1283 14,06 1137 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN| 1/2"
9
ﬁ TOMACORRIENTES BIFASICO 3 1800 240 09 938 ZXI5A 200000 120 0,01 2250,03 2025 11,72 1000 1000 2x20 A F-20#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN| 1/2"
11|RESERVA - - - - - - - - - - - - -
12| RESERVA - - - - - - - - - - - - - -
13|RESERVA - - - - - - - - - - - - - -
14|RESERVA - - - - - - - - - - - - - -
15|RESERVA - - - - - - - - - - - - - -
16|RESERVA - - - - - - - - - - B - - -
17|RESERVA - - , , - - - - - - B - - -
18| RESERVA - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 48 3 10440 120 0,94 | 30,50462 9957,89 1,20 0,101611171 3666,183817 3462,506939 38,18941477 m 3IX60 A F-3#6+N-1H6+T-1#6 CU AWG-THHN 1"
33,70
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Esquema diagrama unifilar instalacion eléctrica Tipo

e

OR | 1329
PI[] LFL20G 408
D31
S500KVA 6%
TSN 13202200
221312A60)
D30
20m
0.0529
ACO TGAB F 401130
775A
027

IGSE

cuasdro de cargas instalacin electrica Ampliacion hospitalizacion

CUADROS DE CARGAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Cédigo Tablero: TDN
Descripcion: TABLERO DE DISTRIBUCKON NORMAL
wommacon | vowss | Gomtonts ) conoucton ) ecuLAGioN =
il 3
2 a
2 -l a 3 2
L EHE 3 H o 4 HH
333 Eg" = H g e uLaanas . s g (2|2 DESCRIPCION
!233& ilE|g ] S F AWG DE COBRE THHN-THWN-2 ElzE E|(z|Z |8 [3
HiEHE : IR 1
al ‘ 2
CARGA (VA) | 22 | 44 3 3 | 180 | 180
1 & |16 880 120 73 120 "2 (IF+INpT #12| PVC 12" 66| 02| 300 60| 26 [22%( X | X |lminacin Habitaciones
2 s 1080|120 50 120 | #12  FepeT  #12| Pucize | 68| 02| 150 60| 1e |15 | x|Tomacomentss wso general
3 2 |17 702 120 66| 120 #12 MEsNpT  #12| puc1ze | 66| 02| 300 | 80| 24 [20%| x| [lminacién zonas generales
4 10 1800 120 150 1320 #12 (1F+1NpaT  #12| Puc 1 | 66)| 02| 200 60| 36 [3.0% x [Tomacormentes uso general
s 6|s 27| 120 02 120 | w2  gFenpr  siz| pvciz | 68| 02| 150] 60| 0o [00%| x| |wminacinde emergencia
L3 8 1.440 120 12 1:20 12 (IF+INpIT #12| PVC 12" 66| 0225060 36 [30% ,\(Tﬂ"‘smmgﬂmg’mm‘smsbamas
paciertes
7 Reserna
[Tomacomenies esacion
s [ 1200 120 ] weo | w2 et siz| Pvcie | osf 02| 120] 60| 15 [13%| | x |eemera medicamenos y
Ciarios impios
s Resera
10 - Roserva
" B Rosera
12 - [—
TOTAL 10 |33 | 6 EN 7.279 208 223| 19,7 186 3x40 #8 (BF+INT #10 EMT 17 26| 02|550| 24| 25 [12%
Warmoro do Circalios on Uso" 7
Gapacidad de Gircuitos del Tablero: 1z
Carga con Facior de Uaiaad. 7278 VA
354
. 30 et
Conauctor: #8 (@FATN)11T #10  AWG Cobre Libre de Halogenos
(NTC 2050: Tablas 310.- 16 y 250 - 95 y Calcuo de reguacion)
Ducto: EMT 1" _ (NTC 2050: Apéndices Tabla C1)
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DIAGRAMA UNIFILAR

ACODMETIDA EXISTENTE DESDE TRANSFORMADOR

TABLERD GENERAL EXISTENTE S/E PRIMER PIS0
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OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL: Seran
obligaciones del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso contractual, las siguientes:
1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente proceso, incluyendo el proyecto, sus anexos técnicos y su solicitud simple de oferta.

2. Entregar y actualizar el cronograma estimado de obra.
3. Colaborar con el HUDN en cualquier requerimiento que le haga.

4, Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos técnicos, solicitud
simple de oferta y la Oferta presentada al HUDN.

5. Dar a conocer al HUDN cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Comunicarle al HUDN cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

7. Elaborar, suscribir y presentar al HUDN las respectivas actas parciales y final de obra. Estas actas parciales
y final de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.

8. Actuar con responsabilidad y con prevision de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la
actividad a contratar.

9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

10. Suministrar los bienes requeridos para la ejecucion del objeto del contrato dentro del plazo del mismo
de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

11. Responder por cualquier pérdida, dano o destrucciéon de los bienes entregados por la Entidad para la
ejecucion de la obra.

12. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte,
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

13. El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de los materiales y las obras hasta la
entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor y HUDN.

14. Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las estipulaciones
contempladas en la Resolucion No 0666 de 24 de abril de expedida por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social, la Resolucion No. 00704 del 14 de abril de 2020, expedida por Prosperidad Social, la
CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y
MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003 del 8 de abril de 2020 expedida por MINSALUD,
MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guia del plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra -
PAPSO expedido por la Camara Colombiana de la Construccion - CAMACOL para aprobacion del
interventor y/o supervisor, HUDN y constancia de ARL.

15. Sera de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad (PAPSO) y los
elementos de seguridad para el personal y mantendra en la obra elementos para prestar primeros
auxilios y cumplira todas las normas de seguridad social de los mismos (salud pension y riesgos
laborales).

16. Sera por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto
cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El HUDN podra solicitar, en cualquier
momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibicion de los recibos en los
que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
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normas concordantes, se tendran en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

Para iniciar cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras, indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la interventoria.

Cuando se presenten danos a terceros, el contratista sera directamente el responsable del resarcimiento
de los perjuicios generados.

El contratista velara porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no sélo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente.

Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de
ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.

Los trabajos objeto del Proceso deberan ejecutarse de conformidad con los estudios, disefios y planos
aprobados por el HUDN.

Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el HUDN, con base a
los cuales debera cotizar la propuesta, hasta su total terminacion y aceptacion final. Estas cantidades
estan calculadas segun los planos. Si durante la ejecucion de la obra fuere necesario modificar las
cantidades de obras establecidas, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya
lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estara facultado para
revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, econémicas,
juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El contratista se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
avance de los trabajos.

Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfaccion de la interventoria.

Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra
contratada.

Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la
calidad de las obras.

Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el HUDN.

Vincular en la contratacion de mano de obra no calificada a poblacion vulnerable perteneciente a la
region.

Las demas que le asigne la interventoria Y/o supervisoria del contrato y que sean afines al mismo.

OBLIGACIONES GENERALES:

El virtual contratista se obliga a garantizar la afiliacion y pago de ARL de su equipo de trabajo que va a

realizar la instalacion.

El virtual contratista se obliga a suministrar los elementos de proteccion personal necesaria para el personal
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en procura de la proteccion propia durante la ejecucion del virtual contrato y proteccion frente al riesgo
biolégico de contagio Covid-19.
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Entregar los documentos requeridos para la legalizacion del contrato, entregar los elementos dentro del
término establecido en el contrato, realizar la instalacion de los elementos requeridos dentro de las

instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Narino de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00
my de 2:00 a 5:00pm.

Segun corresponda los viaticos del personal encargado de la instalacion solicitada correra a cargo del virtual
contratista.

El virtual contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados en la ejecucion
del virtual contrato.

El virtual contratista se obliga a realizar la ejecucion contractual en los honorarios del personal que realice la
instalacion contratada.

ELABORO

ARQ. GUSTA CERON ORTEGA
APOYO TECNICO\OFICINA DE PLANEACION HUDN E.S.E
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