
 
 

  

   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 

INTRODUCCION. 

01. OBJETIVO.  

 

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de 

cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el supervisor y en general todas 

aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control del proyecto 

de construcción, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se 

garantice la óptima calidad de los resultados. Estas especificaciones se complementan con 

las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan más adelante y con la normatividad 

establecida por el HUDN. 

 

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los 

Estudios Técnicos elaborados para este proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

 

02. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.  

 

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras CONTRATAR 

LA OBRA PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE LAS UPS 

DE RESPALDO AL INTERIOR DEL  HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  

con el fin de poder instalar las Dos UPS de respaldo eléctrico , las cuales son fundamentales para 

asegurar el correcto uso de los equipos biomédicos que sirven para prestar servicios en los 

servicios especializados al interior de la institución, con el fin de que todos los usuarios logren ser 

atendidos con extrema eficiencia sin interrupciones por causas externas. Obras para mejorar las 

condiciones de infraestructura y con ello cumplir con las condiciones de habilitación de los 

servicios de acuerdo  a la normatividad vigente y mejorar la prestación del servicio.  

Esta adecuación garantizara el correcto funcionamiento de los nuevos equipos de respaldo 

eléctrico UPS, dado que estas garantizaran el correcto funcionamiento de los equipos y permite 

la realización de los procedimientos hospitalarios de manera ininterrumpida. 

 

El Hospital requiere hacer las adecuaciones físicas a la infraestructura del cuarto eléctrico para 

la instalación de las nueva UPS DE RESPALDO ELECTRICO, para garantizar la continuidad del 

fluido eléctrico para los equipos biomédicos al interior de la institución, específicamente para la 

unidad de cardióloga no invasiva y ampliación de hospitalización, con el fin de aumentar la 

cobertura de servicios asistenciales y mejorar la capacidad instalada de equipos biomédicos al 

interior de la institución.   

Actualmente el hospital no cuenta con un espacio adecuado en el interior de la infraestructura 

para ubicar el cuarto eléctrico para la instalación de una de las UPS , la cual se ubicará en el 

segundo piso conjunto al bloque de ampliación de hospitalización .  

 

 



 
 

  

Según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013: 28.3.2 – w. En las áreas 

médicas críticas, donde la continuidad del servicio de energía es esencial para la conservar la 

vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) en línea para los equipos 

eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de comunicaciones. El circuito 

alimentador de estas áreas debe contar con protección en cascada contra sobretensiones y los 

elementos de protección ser de tipo extraíble o desenchufable, para garantizar un rápido cambio 

en caso de falla. Estos equipos a instalar servirán de apoyo a dos unidades de vital importancia 

como lo son ampliación del área de hospitalización, y la unidad de cardiología no invasiva y 

neumología, en la cual están dispuesto equipos biomédicos de soporte vital, que sirven en los 

diferentes procedimientos que en estas áreas se desarrollan.   
 

 

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.  

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y 

tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el 

empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya 

omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la 

construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para 

reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones. 

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos 

de los proyectos arquitectónicos. El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, 

cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se 

encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara 

en ambos documentos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas 

en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, 

etc.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar a la 

supervisión. 

 

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente 

documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, 

eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos 

arquitectónicos y en los planos estructurales. 

 

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este 

documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir 

y especificar el proyecto. 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de 

una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún 

momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la 

supervisión. 

 

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 

directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, etc. para evitar 

interferencias entre sí. 
 

03. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  

La funcionalidad del UPS: crucial para actividades médicas críticas y no críticas 

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o UPS (uninterruptible power supply) 

consisten en dispositivos que, debido a sus baterías y otros componentes que almacenan 

energía, brindan energía eléctrica de forma continua y por tiempo limitado a todos los 

dispositivos conectados, en caso de que ocurran apagones. 

 

Lo anterior es la función principal del respaldo de energía UPS, no obstante, implementan otras 

funcionalidades, por ejemplo, mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, 

mediante la filtración de los picos y bajadas de tensión y la eliminación de los armónicos de la 

red en caso de que se use corriente alterna en la instalación. 

 

Ahora bien, los UPS brindan energía eléctrica a los equipos conocidos como cargas críticas, 

entre los que destacan equipos médicos, como monitores de signos vitales, unidades 

electroquirúrgicas, respiratorias artificiales, máquinas de anestesia, desfibriladores, equipos 

de ultrasonidos, esterilizadores, entre otros. 

 

También son usados para equipos informáticos e industriales que necesitan alimentación de 

calidad para mantenerlos operativos y libres de fallos, como caídas o picos de tensión. De ideal 

forma, son cruciales en zonas con una solución de videovigilancia inteligente, que necesitan 



 
 

  

seguridad permanente. 

 

Cabe mencionar que existen distintas topologías de UPS, que brindan niveles de protección 

específicos de energía. Cualquier ejemplar que encuentres en el mercado pertenece a alguno 

de los siguientes tipos: espera, doble conversión y línea interactiva. En el caso de las 

instalaciones médicas, donde las operaciones son críticas, suelen recomendarse los UPS de 

línea interactiva.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de CONTRATAR LA OBRA PARA 

REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE LAS UPS DE RESPALDO 

AL INTERIOR DEL  HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  el 

Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 

diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de 

los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de 

construcción. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir 

el Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

01. ALCANCES.  

 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente 

con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por HUDN. 

               Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y 

su cumplimento son de carácter obligatorio. 

 

 

 

 

02. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los 

planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la 

aprobación de la supervisión 

 

              Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el suypervisor, de lo contrario si se 

presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas 

será por cuenta del contratista. 

• Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

• El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 
supervisor. 

• Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, 



 
 

  

conforme a las especificaciones, planos y anexos. 

• Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma 
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 

 

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,                    

bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún 

concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

•  Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 

 

03. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

               El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar 

adecuado que le sirva de almacenamiento de materiales y herramientas. 

 

              Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el supervisor para comprobar 

que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial 

para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra. 

 

 

 

04. NORMATIVIDAD.  

 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e 

internacional, NORMATIVA RETIE vigente para la instalación de instalaciones eléctricas . si no 

se contradicen, serán exigidas por HUDN. En el caso de que haya contradicción entre la norma 

internacional con la norma nacional, primará la norma nacional. En el caso de que haya 

contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma 

nacional. En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la 

especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si 

ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 

El supervisor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere 

solucionarlas, recurrirá al funcionario de HUDN encargado de la coordinación de la obra, el cual 

determinará los parámetros que se deben seguir. 

 

05. MANEJO AMBIENTAL. 

 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio 

ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de 

minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los 

vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la 

conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del 

contrato como de las zonas adyacentes al mismo.  

 

 



 
 

  

06. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 

personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse 

por la ejecución de las mismas, acatando las normas que reglamentan la salud ocupacional y 

seguridad industrial en Colombia Ley 9ª. De 1979, Resolución 2400 de 1979, decreto 614 de 

1984, Resolución2013 de 1986, decreto 1295 de 1994, decreto 1346 de 1994, decreto 1772 

de 1994, decreto1832 de 1994, decreto 1834 de 1994, LEY 1562 DE 2012. 

 

 

07. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 

indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 

seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 

y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a 

una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados 

por el gobierno colombiano. 

 

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este 

vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún 

trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas de pago. 

 

 

08. MATERIALES Y PRODUCTOS. 

 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se 

trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en 

ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de 

la Supervisoría. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material 

por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar 

de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho 

insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los 

requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la 

aprobación de La Supervisoría. 

 

09. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO. 

 

El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 

realmente ejecutadas, siempre y cuando cumplan con cada una de las características que se 

señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, 

además de las directrices que se enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificación para 

pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. El uso de la 

unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, 

contratación y liquidación. 

 



 
 

  

10. MODIFICACIONES. 

 
Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las 

condiciones del terreno, dará aviso al supervisor; quién será el encargado de tomar una 

decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o               

rechazado por el supervisor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el 

punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante. 

 

               De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al 

contratista y/o subcontratista. El supervisor deberá consignar en los planos definitivos todos 

los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones 

o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y 

aprobados por el Supervisor. 

 

10. MANO DE OBRA. 

 

               El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, 

idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados 

por la Supervisoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se 

construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las 

demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por 

cuenta del contratista. Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la 

ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal 

idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros 

y demás que se requieran. Cuando a juicio de la Supervisoría, el personal al servicio de la obra 

resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el 

personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 

 

11. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.  

 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser 

aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar 

las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores 

que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, 

explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por 

cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, 

deterioro o mala calidad de los mismos. 

 

               El contratista deberá suministrar a la supervision, con la anticipación debida, las muestras que 

se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el supervisor estime pertinente efectuar 

para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; 

todo lo cual, será por cuenta del contratista. 

               Cuando el material sea rechazado por la Supervision, el contratista a su costa, deberá retirarlo 

y reemplazarlo. 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de 

ellas, deberán ser revisadas por la Supervision, para establecer la calidad y medida de las 



 
 

  

mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. 

 

Si el contratista omitiere este procedimiento, podrá ordenarle, el descubrimiento de las obras 

no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del contratista. Las 

aprobaciones, por parte de la Supervision, de los materiales, no exoneran al contratista de su 

responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá reparar por 

su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

 

12. PRUEBAS Y ENSAYOS.  

 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo 

previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del 

contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervision, se podrán practicar pruebas o ensayos 

diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del 

contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso 

de duda. Sí dichas pruebas indican que la tenía razón en sus dudas, entonces el contratista 

asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la Supervision. Los 

ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Supervision. 

 

 

13. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución 

de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos, 

maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para 

las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparación y mantenimiento 

de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo 

que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran. De presentarse daño en las 

maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no 

mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y 

herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, 

daño, deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a 

los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

 

14. CANTIDADES DE OBRA. 

 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines 

de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes formatos. 

Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos 

directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las normas técnicas 

indicadas en estos pliegos. 

 

15. OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato 

o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 



 
 

  

Se entiende por obras mal ejecutadas son aquellas que, a juicio de la Supervision, hayan sido 

realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de 

condiciones. 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la le indique. Si 

el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 

Supervision, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

               Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por 

la estabilidad de las obras. 

 

 ACOMETIDAS  

 

ADECUACION ACOMETIDA ELECTRICA UPS RESPALDO 10KVA  

Suministro e instalación de Gabinete normal tipo interior con su 
barraje, puerta y chapa, con un totalizador princial mas dos 
interruptores trifasicos mas un breakers para proteccion de equipos 

Suministro e instalación de Gabinete regulado tipo interior con su 
barraje, puerta , chapa y con su llave selectora (UPS) con un totalizador 
principal, mas 2 termo magnético para protección de equipos 

Suministro e instalación acometida para la UPS en cable de cobre 
3#6F + 1#6N + 1#8T / THHN THWN de cuarto eléctrico primer piso a 
cuarto UPS segundo piso. (No libre de alógeno ) 

Suministro e instalación tubería EMT 1"1/2 con sus elementos de 
sujeción  

Cable soldador flexible # 4 conexiones UPS 10ml  

Montaje e Instalación UPS de 10Kva, en lugar designado .  
 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA  Cuando se instalen conductores, se debe respetar el 

radio mínimo de curvatura que recomienda el productor para evitar daños en la pantalla o aislamiento 

del conductor.  los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la de diseño del 

elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados). 

 Esta actividad debe ser instalado por personas calificadas o con la competencia laboral certificada. 

 
Suministro e instalación de Gabinete normal tipo interior con su 

barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos 

interruptores trifásicos mas un breakers para protección de equipos 

 
TABLERO GENERAL Se realizara la actividad de tablero general de baja tensión, se debe tener en cuenta 

que su ubicación guarde las distancias de seguridad aplicables según la normatividad existente del 

reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

 

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas 

peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas no deben ser peligrosas tanto en operación 

normal como de falla. Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en lámina de 

acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos térmicos para los que fue 

diseñado. Los tableros deben tener un grado de protección contra solidos no mayores a 12,5 mm, líquidos 



 
 

  

de acuerdo al lugar de operación y contacto directo mínimo IP2XC. 

 

PARTES CONDUCTORAS DE CORRIENTE Las partes de los tableros destinados a la conducción de la 

corriente deben cumplir los siguientes requisitos.  

 Los barrajes deben estar rígidamente sujetos a la estructura del encerramiento sobre materiales 

aislantes para la máxima tensión que pueda recibir, para asegurar los conectores de presión y los barrajes 

se deben utilizar tornillos y tuercas de acero con revestimiento que los haga resistentes a la corrosión o de 

bronce.  

 La capacidad de los barrajes de fase no debe ser menor que la máxima corriente, la carga proyectada o 

la capacidad de las corrientes alimentadores del tablero, excepto si tiene protección local incorporada, 

todos los barrajes incluido el neutro y el de tierra aislada se deben montar sobre aisladores 

.  Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en condiciones de resistir los 

esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema.  

 Las partes de los tableros destinados a la conducción de la corriente en régimen normal deben garantizar 

que se mantengan las condiciones de los materiales usados en las muestras sometidas a pruebas de 

certificación, para esto debe verificarse los siguientes parámetros. 

 

ADECUACION ACOMETIDA UPS RESPALDO 15 KVA  

Suministro e instalación de Gabinete normal tipo interior con su 
barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos 
interruptores trifásicos mas un breakers para protección de equipos 

Suministro e instalación de Gabinete regulado tipo interior con su 
barraje, puerta , chapa y con su llave selectora (UPS) con un totalizador 
principal, mas 2 termo magnético para protección de equipos 

Suministro e instalación acometida para la UPS en cable de cobre 
3#6F + 1#6N + 1#8T / THHN THWN de cuarto eléctrico primer piso a 
cuarto UPS segundo piso. (No libre de alógeno ) 

Suministro e instalación tubería EMT 1"1/2 con sus elementos de 
sujeción  

Cable soldador flexible # 4 conexiones UPS 10ml  

Montaje e Instalación UPS de 10Kva en lugar designado 
 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA  Cuando se instalen conductores, se debe respetar el 

radio mínimo de curvatura que recomienda el productor para evitar daños en la pantalla o aislamiento 

del conductor.  los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la de diseño del 

elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados). 

 Esta actividad debe ser instalado por personas calificadas o con la competencia laboral certificada. 

 
Suministro e instalación de Gabinete normal tipo interior con su 

barraje, puerta y chapa, con un totalizador principal mas dos 

interruptores trifásicos mas un breakers para protección de equipos 

 
TABLERO GENERAL Se realizara la actividad de tablero general de baja tensión, se debe tener en cuenta 

que su ubicación guarde las distancias de seguridad aplicables según la normatividad existente del 

reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

 



 
 

  

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas 

peligrosas no deben ser accesibles y las partes energizadas no deben ser peligrosas tanto en operación 

normal como de falla. Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en lámina de 

acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos térmicos para los que fue 

diseñado. Los tableros deben tener un grado de protección contra solidos no mayores a 12,5 mm, líquidos 

de acuerdo al lugar de operación y contacto directo mínimo IP2XC. 

 

PARTES CONDUCTORAS DE CORRIENTE Las partes de los tableros destinados a la conducción de la 

corriente deben cumplir los siguientes requisitos.  

 Los barrajes deben estar rígidamente sujetos a la estructura del encerramiento sobre materiales 

aislantes para la máxima tensión que pueda recibir, para asegurar los conectores de presión y los barrajes 

se deben utilizar tornillos y tuercas de acero con revestimiento que los haga resistentes a la corrosión o de 

bronce.  

 La capacidad de los barrajes de fase no debe ser menor que la máxima corriente, la carga proyectada o 

la capacidad de las corrientes alimentadores del tablero, excepto si tiene protección local incorporada, 

todos los barrajes incluido el neutro y el de tierra aislada se deben montar sobre aisladores 

.  Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en condiciones de resistir los 

esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema.  

 Las partes de los tableros destinados a la conducción de la corriente en régimen normal deben garantizar 

que se mantengan las condiciones de los materiales usados en las muestras sometidas a pruebas de 

certificación, para esto debe verificarse los siguientes parámetros. 

 

 Contenido de cobre mínimo  

 Resistencia a la tracción   

 Conductividad dureza mínima   

 Angulo de doblado   

 Módulo de elasticidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de instalación de ups  

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

Cuadro de cargas unidad de cardiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAL 

(180W)

INDUS. 2F 

(600W)
A B C

1 CONSULTORIOS 1,2,3,4 7 1260 120 0,95 13,13 1X15A 1326,32 1,20 0,014 1575 1496 16,41 1326 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

2 ENFERMERIA 5 900 120 0,95 9,38 1X15A 947,37 1,20 0,010 1125 1069 11,72 947 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

3 DIALISIS 1 5 900 120 0,95 9,38 1X15A 947,37 1,20 0,010 1125 1069 11,72 947 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

4 DIALISIS 2 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

5 CONSULTORIOS 5, 6 6 1080 120 0,95 11,25 1X15A 1136,84 1,20 0,012 1350 1283 14,06 1137 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

6 ESFUERSO BASCULANTE 7 1260 120 0,95 13,13 1X15A 1326,32 1,20 0,014 1575 1496 16,41 1326 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

7 FISIOTERAPIA 8 1440 120 0,95 15,00 1X15A 1515,79 1,20 0,015 1800 1710 18,75 1516 1x20 A F-1#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"

8

9

10 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -5,80 - - - - - - - - - -

11 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -4,80 - - - - - - - - - -

12 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -3,80 - - - - - - - - - -

13 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -2,80 - - - - - - - - - -

14 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -1,80 - - - - - - - - - -

15 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A -0,80 - - - - - - - - - -

16 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 0,20 - - - - - - - - - -

17 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 1,20 - - - - - - - - - -

18 RESERVA - - - 120 0,95 - 1X15A 1,20 - - - - - - - - - -

46 3 10080 120 0,76 29,45274 10715,79 1,20 0,109344791 3540,622465 2679,070999 36,88148402 3652,63 3463,2 3600 3X60 A F-3#8+N-1#8+T-1#8 CU AWG-THHN 1"

32,04 30,38 31,58

1,02259 0,9695 1,0079

TABLERO DE DISTRIBUCION TOMACORRIENTES REGULADO

CTO DESCRIPCION

TOMACORRIENTES

TOTAL 

CARGA 

(W)

TENSIO

N(V)
F.P.

CORRIENTE 

(A)

PROTECCIO

N

CARGA SIN 

AFECTACIÓN 

POR 

ARMONICOS 

(VA)

PROTECCION 

(A)
CALIBRE CONDUCTOR THWN DUCTO

TOMACORRIENTES INDUSTRIAL BIF 3 1800 120 0,9 9,38

PESO 

ARMONICOS

FACTOR DE 

AFECTACIÓN 

ARMONICOS 

(VA)

CARGA 

AFECTACIÓN POR 

ARMONICOS (VA)

CARGA AFECTACIÓN 

POR ARMONICOS 

(W)

CORRIENTE 

CON 

AFECTACIÓN 

DE 

ARMONICOS 

(A)

BALANCE DE FASES

F-2#12+N-1#12+T-1#12 CU AWG-THHN 1/2"
2X15A 2000,00 1,20

0,02 1125,07 1013

TOTAL

11,72 1000 1000 2x20 A



 
 

  

Esquema diagrama unifilar instalación eléctrica Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuasdro de cargas instalacin electrica Ampliacion hospitalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL: Serán 

obligaciones del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso contractual, las siguientes:  

1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

el presente proceso, incluyendo el proyecto, sus anexos técnicos y su solicitud simple de oferta.   

2. Entregar y actualizar el cronograma estimado de obra.   

3. Colaborar con el HUDN en cualquier requerimiento que le haga.   

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos técnicos, solicitud 

simple de oferta y la Oferta presentada al HUDN.   

5. Dar a conocer al HUDN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   

6. Comunicarle al HUDN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.   

7. Elaborar, suscribir y presentar al HUDN las respectivas actas parciales y final de obra. Estas actas parciales 

y final de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.   

8. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la 

actividad a contratar.   

9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  

10. Suministrar los bienes requeridos para la ejecución del objeto del contrato dentro del plazo del mismo 

de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.   

11. Responder por cualquier pérdida, daño o destrucción de los bienes entregados por la Entidad para la 

ejecución de la obra.  

12. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte, 

necesarios para la correcta ejecución de la obra.   

13. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los materiales y las obras hasta la 

entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor y HUDN.   

14. Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las estipulaciones 

contempladas en la  Resolución No 0666 de 24 de abril de expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Resolución No. 00704 del 14 de abril de 2020, expedida por Prosperidad Social, la 

CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y 

MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003 del 8 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, 

MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guía del plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra – 

PAPSO expedido por la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL para aprobación del 

interventor y/o supervisor, HUDN y constancia de ARL. 

15. Será de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad (PAPSO) y los 

elementos de seguridad para el personal y mantendrá en la obra elementos para prestar primeros 

auxilios y cumplirá todas las normas de seguridad social de los mismos (salud pensión y riesgos 

laborales).   

16. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto 

cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El HUDN podrá solicitar, en cualquier 

momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en los 

que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad 

Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 



 
 

  

normas concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.   

17. Para iniciar cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras, indicando claramente el proceso 

constructivo para obtener el visto bueno de la interventoría.  

18. Cuando se presenten daños a terceros, el contratista será directamente el responsable del resarcimiento 

de los perjuicios generados.   

19. El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean 

compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones 

legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente.    

20. Mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de 

ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.   

21. Los trabajos objeto del Proceso deberán ejecutarse de conformidad con los estudios, diseños y planos 

aprobados por el HUDN.   

22. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el HUDN, con base a 

los cuales deberá cotizar la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final. Estas cantidades 

están calculadas según los planos. Si durante la ejecución de la obra fuere necesario modificar las 

cantidades de obras establecidas, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya 

lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación.   

23. Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estará facultado para 

revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, económicas, 

jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones.   

24. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. El contratista se 

obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 

construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 

avance de los trabajos.   

25. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfacción de la interventoría.   

26. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra 

contratada.   

27. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.  

28. Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la 

calidad de las obras.  

29. Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el HUDN.  

30. Vincular en la contratación de mano de obra no calificada a población vulnerable perteneciente a la 

región.  

31. Las demás que le asigne la interventoría Y/o supervisoria del contrato y que sean afines al mismo. 

OBLIGACIONES GENERALES: 

El virtual contratista se obliga a garantizar la afiliación y pago de ARL de su equipo de trabajo que va a 

realizar la instalación. 

El virtual contratista se obliga a suministrar los elementos de protección personal necesaria para el personal 

en procura de la protección propia durante la ejecución del virtual contrato y protección frente al riesgo 

biológico de contagio Covid-19. 



 
 

  

Entregar los documentos requeridos para la legalización  del contrato, entregar los elementos dentro del 

término establecido en el contrato, realizar la instalación de los elementos requeridos dentro de las 

instalaciones del Hospital Universitario Departamental de Nariño de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 

m y de 2:00 a 5:00pm. 

Según corresponda los viáticos del personal encargado de la instalación solicitada correrá a cargo del virtual 

contratista.  

El virtual contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados en la ejecución 

del virtual contrato.  

El virtual contratista se obliga a realizar la ejecución contractual en los honorarios del personal que realice la 

instalación contratada. 
 

 

 

 

 

ELABORO 

 

 

 

 

 

ARQ. GUSTAVO ADOLFO CERON ORTEGA 

APOYO TECNICO OFICINA DE PLANEACION HUDN E.S.E 

 

 

 

 

 


