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ACREDITACION

HOSP’TAL EN SALUD
UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO No.
SIP-141-2022

PARA: PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES,
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E
OFICINA JURIDICA - UNIDAD DE CONTRATACION
CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLIVAR.
CONMUTADOR 7333400 EXT. 202

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBJETO ES:
Contratar la obra para realizar las adecuaciones locativas para la instalacion de UPS de
respaldo al interior del Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E.

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratacion, adoptado mediante
Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolucion No.
2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratacion del
Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con
lo establecido en el articulo No. 20, del Estatuto de Contratacion, que reza sobre EL DEBER DE
ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E debera adelantar durante
la etapa de planeacion, el analisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector
econémico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar...” de esta manera se hace necesario
realizar un estudio de mercado con el propésito de generar buenas practicas que propendan
por la promocion de la competencia en materia de contratacion publica y teniendo en cuenta
que el Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. requiere: CONTRATAR LA OBRA
PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE UPS DE
RESPALDO AL INTERIOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

Por lo cual se solicita cotizaciéon formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por
correo electronico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com vy
contratacionhudn@hosdenar.gov.co y/o enviar por la plataforma del SECOP Il, hasta el dia 17
de noviembre del 2022, hora las 6:00 p.m.

Se solicita relacionar en el asunto del correo el nimero de la presente solicitud, es decir,
“SOLICITUD DE COTIZACION No. SIP-141-2022”, de la misma manera se solicita remitir la
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cotizacion oficial en papel con el membrete de la empresa cotizante y en el documento adjunto
en formato Excel editable.

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD.

ITEM CODIGO DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
1 UNSPSC OBRAS PRELIMINARES
Demolicién placa en concreto mal estado, incluye
1.1 72141510 |demolicion ductos de ventilacion existentes| m2 9,89
circulares, desalojo a sitio autorizado
2 ADECUACION CUARTO ELECTRICO
Suministro e instalacion de tubo estructural
2,1 72152905 |cuadrado 90x90mm incluye soldadura, pintura ML 13,00
anticorrosiva y acabado final esmalte.
Suministro e instalacion de tubo estructural
2,2 72152905 |cuadrado 40x40mm, incluye pintura anticorrosiva y ML 9,04
acabado final esmalte.
Suministro e instalacion de tubo rectangular de
2,3 72152905 |3*1/2" incluye pintura anticorrosiva y acabado final ML 13,9
esmalte.
— - — *
24 79151901 Suministro e instalacion pe_destales de 20*20 altura Unidad 2
30cm en concreto 3000 psi
2,5 72152710 |Concreto de 2500 psi para nivelacion de piso m2 9,89
2,6 72152204 |Suministro e instalacion de piso en ceramica T5 m2 9,89
2,7 72152710 |Suministro e instalacion de poyo en concreto h=8cm.| m2 0,96
2,8 72152204 |Suministro e instalacion de guarda escoba ceramica ML 13,6
29 79152601 3:r\;1(|:nlstro e instalacion de teja tipo termo acustica m2 9,89
210 79152001 Suministro e instalacion muro en lamina de m2 50,47
superboard
2,11 72151302 |Estuco plastico y Pintura vinilo tipol, dos manos m2 71,60
212 79152602 Sur.nlnlstrc: e instalacion canal en lamina galvanizada ML 4,52
calibre 20
2,13 72141114 |Suministro e instalacion bajante PVC 2" ML 3,25
214 79101507 ggT:;rgstro e instalacion rejillas ventilacion plasticas Unidad 4
215 79152101 Suministro e instalacion cielo raso en PVC, incluye m2 9.89
estructura.
216 79151501 sumlnlstro e mstallacmn Punto de |Ium|f1aC|on dos Unidad 1
ldamparas led 18w incluye cable y accesorios.
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2,17 72151501 | Suministro e instalacion interruptor eléctrico. Unidad 1
218 79152402 _Sumlnlstro e mstalacm_n puerta en aluminio blanco, m2 14
incluye chapa de seguridad.
3 ADECUACION ACOMETIDA UPS RESPALDO 10KVA y 15KVA
72151502 |Suministro e Instalacion Sub-Acometida eléctrica
UPS 10KVA cable de cobre libre de halégenos HF No.
31 4 tuberia EMT 1 1/2". 3F#4+1N#4+1T#4, Con caida ML 127,00
de tension no mayor al 3% para 127 mts. 40A
72151502 |Suministro e Instalacion Sub-Acometida UPS 15KVA
eléctrica cable
3,2 de cobre libre de halogenos HF No. 4 tuberia EMT 1 ML 43,00
1/2". 3F#4+1N#4+1T#4, Con caida de tensién no
mayor al 3% para 43 mts. 60A
3,3 72151502 | Gabinete de proteccion UPS 60A Unidad 2,00
72151502 i6 i6 ifasi
3.4 5150 In_sta!acwn de proteccion trifasica para tablero Unidad 2,00
principal regulado 3x60A
72151502 |Suministro e Instalacion TUBERIA EMT 1 1/2"
3,5 certificada, con accesorios, inferior al 40% de ML 130,00
ocupacion
4 ASEO GENERAL DE LAS OBRAS
41 72153506 |Aseo general de obras Unidad 1,00

CALLE 22 No. 7

- 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narifio

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas garantizaran la efectiva
realizacion del proyecto el cual contempla la ejecucion técnica de las actividades descritas
en el presupuesto con sus respectivas especificaciones técnicas, dichas actividades son
de estricta obligatoriedad para todas las personas que presenten oferta para CONTRATAR
LA OBRA PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA INSTALACION DE UPS
DE RESPALDO AL INTERIOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO
E.S.E. (Ver anexo documento técnico, diseios,) las especificaciones técnicas seran
supervisadas con Apoyo del profesional en arquitectura de la institucion.

NOTA 1: Se solicita cotizar en PESOS COLOMBIANOS Y ADJUNTAR LA DOCUMENTACION
PERTINENTE; las cotizaciones QUE NO SE REALICEN EN PESOS COLOMBIANOS NO SE
TENDRAN EN CUENTA.

NOTA 2: Se adjunta Plano de ubicacion de UPS, diseio cuarto eléctrico

NOTA 3: Se adjunta especificaciones técnicas de construccion
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2. CONDICIONES DE LA COTIZACION

Las cotizaciones deberan relacionar condiciones de tales como:
2.1. CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE
Indicar en las cotizaciones las CONDICIONES COMERCIALES, tales como:

e Especificar valores unitarios y totales por item.

e Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato.

e Validez de la cotizacion.

e Relacionar descuentos financieros aclarar la forma de aplicacion de este, si aplica
e Tiempo de entrega de la obra en caso de un eventual contrato

¢ Incluir en la cotizacion:

Valor y porcentaje de Administracion

Valor y porcentaje de Utilidad

Valor y porcentaje de Imprevistos

IVA sobre Utilidad

Valor del Plan de manejo ambiental protocolo de bioseguridad
COSTOS TOTALES DE LA OBRA

O 0O O O O O

2.2. DOCUMENTOS A APORTAR CON LA COTIZACION

Junto con la cotizacion el cotizante debera aportar la siguiente informacion y/o documentos:

e Fotocopia del Documento de Identificacion del cotizante

e Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Cotizante

e Certificado de antecedentes de COPNIA, cuando aplique

e Certificado del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares (CPNAA),
cuando aplique.

e Matricula Mercantil o Certificado de existencia y representacion legal (Camara de Comercio), cuando
aplique.

3. OBLIGACIONES DEL EVENTUAL CONTRATO.

A continuacion se informan algunas de las obligaciones del eventual contrato:
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Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente proceso, incluyendo el proyecto, sus anexos técnicos
del proceso de seleccion.

Entregar y actualizar el cronograma estimado de la obra.

Colaborar con el Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. en cualquier
requerimiento que le haga.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con sus anexos
técnicos, el proceso de seleccion y la Oferta presentada al Hospital Universitario
Departamental de Narino E.S.E.

Dar a conocer al Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. cualquier
circunstancia, técnica, juridica, social, economica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. las
respectivas actas parciales y final de obra. Estas actas parciales y final de obra deben estar
aprobadas por el supervisor del contrato.

Actuar con responsabilidad y con prevision de todas las normas técnicas y de seguridad
que rigen la actividad a contratar.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato.

Suministrar los bienes requeridos para la ejecucion del objeto del contrato dentro del plazo
del mismo de excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas
por la entidad.

Responder por cualquier pérdida, dano o destruccion de los bienes entregados por la
Entidad para la ejecucion de la obra.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte, necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de los materiales y las
obras hasta la entrega y recibo final por parte del supervisor y/o interventor al Hospital
Universitario Departamental de Narino E.S.E.

Entrega del protocolo de bioseguridad PAPSO y soportes, mismo que debe cumplir las
estipulaciones contempladas en la Resolucion No 0666 de 24 de abril de expedida por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, la Resolucion No. 00704 del 14 de abril de 2020,
expedida por Prosperidad Social, la CIRCULAR CONJUNTA No. 001 del 11 de abril de 2020
expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y MINVIVIENDA, la CIRCULAR CONJUNTA No. 003
del 8 de abril de 2020 expedida por MINSALUD, MINTRABAJO y MINTRANSPORTE, la Guia
del plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra - PAPSO expedido por la
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Camara Colombiana de la Construccion - CAMACOL para aprobacion del interventor y/o
supervisor del Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E. y constancia de ARL.

15. Sera de cuenta del contratista los suministros y servicios para el protocolo de bioseguridad
(PAPSO) y los elementos de seguridad para el personal y mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas de seguridad social de los
mismos (salud pension y riesgos laborales).

16. Sera por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando
estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. E| HUDN podra
solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna,
la exhibicion de los recibos en los que consten los pagos por conceptos laborales. Los
aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes,
se tendran en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

17.Para iniciar cualquier actividad el contratista debera ejecutar muestras, indicando
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la interventoria.

18. Cuando se presenten danos a terceros, el contratista sera directamente el responsable del
resarcimiento de los perjuicios generados.

19. El contratista velara porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles, no sélo con los requerimientos técnicos necesarios, sino
también con las disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento
el Reglamento y Normatividad existente.

20. Mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.

21. Los trabajos objeto del Proceso deberan ejecutarse de conformidad con los estudios,
disenos y planos aprobados por el HUDN.

22. Desarrollar la obra de acuerdo al presupuesto y cantidades de obra establecido por el
Hospital Universitario Departamental de Narino E.S.E., con base a los cuales debera cotizar
la propuesta, hasta su total terminacion y aceptacion final. Estas cantidades estan
calculadas segln los planos. Si durante la ejecucion de la obra fuere necesario modificar
las cantidades de obras establecidas, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificacion.

23. Acatar las recomendaciones del interventor y/o supervisor designado, el cual estara
facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
ambientales, econémicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o
modificaciones.

24, Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion
de las obras, deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se
destinen. El contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
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25. El contratista no podra negarse a entregar los bienes contratados aduciendo motivos de
empagque o presentacion de los mismos, ademas no podra retrasar o cancelar las entregas
por motivos de produccion, baja oferta, baja demanda, escasez en el mercado, tramites
aduaneros y/o de importacion, licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio
de la oferta. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la entrega de insumos, el
Contratista debera realizar todas las gestiones necesarias para la consecucion y entrega
del mismo al Hospital. Debera hacer entrega de los bienes contratados en embalajes
originales y en aquellos casos en los cuales la cantidad a entregar no se ajusta al factor de
empaque o embalaje de fabrica, los productos a entregar deben venir embalados de tal
manera que se garantice la conservacion e integridad del bien.

26. Entregar en funcionamiento cada uno de los componentes de obra a satisfaccion de la
interventoria.

27. Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de
la obra contratada.

28. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

29. Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
y garantizar la calidad de las obras.

30. Cumplir con el avance de obra conforme al plan que defina el Hospital Universitario
Departamental de Narino E.S.E.

31. Vincular en la contratacion de mano de obra no calificada a poblacion vulnerable.

32. Las demas que le asigne la interventoria y/o supervisoria del contrato y que sean afines al
mismo.

33. El contratista debera asumir los costos adicionales que se deriven de la variacion de precios
del mercado.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. El contratista se obliga a garantizar la afiliacion y pago de ARL de su equipo de trabajo que
va a realizar la instalacion.

2. Elvirtual contratista se obliga a suministrar los elementos de proteccion personal necesaria
para el personal en procura de la proteccion propia durante la ejecucion del virtual contrato
y proteccion frente al riesgo biologico de contagio Covid-19.

3. Entregar los documentos requeridos para la legalizacion del contrato, entregar los
elementos dentro del término establecido en el contrato, realizar la instalacion de los
elementos requeridos dentro de las instalaciones del Hospital Universitario Departamental
de Narino de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00pm.

4. Segiin corresponda los viaticos del personal encargado de la instalacion solicitada correra
a cargo del virtual contratista.

5. Elvirtual contratista se obliga a garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados
en la ejecucion del virtual contrato.
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6. El virtual contratista se obliga a realizar la ejecucion contractual en los honorarios del
personal que realice la instalacion contratada.

4. RELACION DE ESTAMPILLAS A CANCELAR EN LA LEGALIZACION DE CONTRATO

Se informa al cotizante que debera tener en cuenta los gravamenes a los cuales se incurre en
la contratacion en el sector publico de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario del
Departamento de Narino que corresponden a:

RELACION DE ESTAMPILLAS A CANCELAR EN LA LEGALIZACION DE CONTRATO

PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

CONCEPTO

Estampillas Pro-Desarrollo del
Departamento de Nariino
Estampillas Pro-cultura del Departamento de

2.0% valor del contrato antes de IVA

2.0% valor del contrato antes de IVA

Narino
ﬁs::;r:)plllas Pro-Desarrollo Universidad de 0.5% valor del contrato antes de IVA
TOTAL 4.5% valor del contrato antes de IVA

NOTA: Es decir que cualquier contrato que se celebre con el Hospital Departamental de Narino
E.S.E, EL CONTRATISTA debe pagar 4,5% del VALOR TOTAL del contrato a la Gobernacion de
Narino para la legalizacion del mismo.

Atentamente,

UNIDAD DE CONTRATACION - OFICINA JURIDICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.
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ANEXO No. 1 - FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION

DESCRIPCION
ITEM | cobiGo
UNSPSC
1 OBRAS PRELIMINARES UND | CANTIDAD | VR UNITARIO VR.TOTAL
Demolicion placa en concreto mal estado,
11 72141510 |ncj'luye dem.ollmon ductos d? vent.ll.amon m2 9,89
existentes circulares, desalojo a sitio
autorizado
2 ADECUACION CUARTO ELECTRICO
Suministro e instalacion de tubo estructural
21 72152905 |cuadrado 90x90mm incluye soldadura, ML 13,00

pintura anticorrosiva y acabado final esmalte.
Suministro e instalacion de tubo estructural
2,2 72152905 |cuadrado 40x40mm, incluye pintura ML 9,04
anticorrosiva y acabado final esmalte.
Suministro e instalacion de tubo rectangular
2,3 72152905 |de 3*1/2" incluye pintura anticorrosiva y ML 13,9
acabado final esmalte.

Suministro e instalacion pedestales de

2,4 72151901 i 2
’ 5190 20*20 altura 30cm en concreto 3000 psi Unidad

2,5 72152710 [Concreto de 2500 psi para nivelacion de piso | M2 9,89

26 79152204 :;mmlstro e instalacion de piso en ceramica M2 9.89
Suministro e instalacion de poyo en concreto

2,7 72152710 M2 0,96
h=8cm.

28 72152204 Sun’un.lstro e instalacion de guarda escoba ML 136
ceramica

29 72152601 Sur:nlr.ustro e instalacion de teja tipo termo M2 9.89
acustica UPVC

21 72152001 Suministro e instalacion muro en lamina de M2 50,47
superboard

211 |72151302 Estuco plastico y Pintura vinilo tipol, dos M2 71,60
manos

212 72152602 Summl.stro e |ns.taIaC|on canal en lamina ML 4,52
galvanizada calibre 20"

2,13 72141114 Suministro e instalacion bajante PVC 2" ML 3,25

214 72101507 Su‘ml.nlstro e instalacion rejillas ventilacion Unidad 4
plasticas 30*30

215 |72152101 Suministro e instalacion cielo raso en PVC, M2 9,89

incluye estructura.
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Suministro e instalacion Punto de iluminacion

2,16 72151501 [dos lamparas led 18w incluye cable y Unidad 1
accesorios.
2,17 |72151501 |Suministro e instalacion interruptor eléctrico. | Unidad 1

Suministro e instalacion puerta en aluminio
blanco, incluye chapa de seguridad.
ADECUACION ACOMETIDA ELECTRICA UPS
RESPALDO 10KVA Y 15KVA

Suministro e Instalacion Sub-Acometida
eléctrica UPS 10KVA cable de cobre libre de
31 72151502 [halégenos HF No. 4 tuberia EMT 1 1/2". ML 127,00
3F#4+1N#4+1T#4, Con caida de tension no
mayor al 3% para 127 mts. 40A

Suministro e Instalacion Sub-Acometida UPS
15KVA eléctrica cable

de cobre libre de halégenos HF No. 4 tuberia
EMT 1

1/2". 3F#4+1N#4+1T#4, Con caida de
tension no mayor al 3% para 43 mts. 60A
3,3 72151502 |Gabinete de proteccion UPS 60A Unidad 2,00
Instalacion de proteccion trifasica para
tablero principal regulado 3x60A

Suministro e Instalacion TUBERIA EMT 1 1/2"
3,5 72151502 (certificada, con accesorios, inferior al 40% de | ML 130,00

2,18 (72152402 M2 1.4

3

3,2 72151502 ML 43,00

3,4 72151502 Unidad 2,00

ocupacion
4 ASEO GENERAL DE LAS OBRAS
41 72153506 |Aseo general de obras Unidad 1,00
COSTO DIRECTO
%
Administracion %
Imprevisto %
Utilidad %
IVA sobre Utilidad 19%
Plan manejo ambiental protocolo de Bioseguridad

COSTOS TOTALES
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